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ASPECTOS GENERALES 

 

 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector administrativo de planeación nacional, que en su artículo 2.2.1.1.1.6.1 establece: 
“Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, 
el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal 
debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”. 

 

El análisis del sector hace parte de la planeación del proceso de contratación y materializa los principios de 

planeación, de responsabilidad y de transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993. El presente estudio, prevé 

identificar el sector de la ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

DE LAS SEDES CHAGUALA, CUNIRA Y SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

CARLOS LLERAS RESTREPO   DEL MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA. 
. 

 

 

SOCIAL 
 

El concepto de mantenimiento ha sido ampliamente desarrollado por muchos autores debido a la 
necesidad de conservar y mantener no solo las edificaciones sino todo aquello que dentro de su vida 
útil pueda deteriorarse. El mantenimiento hace referencia a las tareas fundamentales que garantizan la 
prolongación de la vida útil de las edificaciones, evitando con ello su deterioro y finalmente su 
destrucción. 
 
 Existen varios tipos de manutenciones, el preventivo y el correctivo. El preventivo como su nombre lo 
indica previene cualquier inconveniente que pueda ocurrir en la vida útil de las edificaciones evitando 
así que esta cumpla los objetivos para la cual se diseñó. El correctivo trata de corregir aquellos errores 
que ya presenta la edificación para así lograr extender su vida útil hasta el máximo.  
 
Y por último el que hace parte de la naturaleza del presente objeto contractual, tenemos el 
mantenimiento ordinaria que comprende todos aquellos trabajos periódicos sobre elementos comunes o 
privativos, que según las características técnicas del edificio se han de realizar con motivo de su 
utilización y del envejecimiento y desgaste de sus sistemas de protección e instalaciones, por la acción 
ordinaria de la agresividad ambiental y del propio envejecimiento de los materiales empleados en su 
construcción. 
 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

La adecuación y el mantenimiento de la infraestructura física de la Principal de la Institución Educativa 

Carlos Lleras Restrepo del Municipio de Coello, en cumplimiento de sus objetivos misionales, ofrecerá a 

la comunidad estudiantil (estudiantes, docentes y personal administrativo) espacios físicos agradables y 

excelentes condiciones para prestar un servicio educativo idóneo.  

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

ARTICULO 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 
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REGULATORIO 

 

En relación al planeamiento y los diseños de instalaciones de ambientes escolares, así como la 
señalización, se tendrá lo dispuesto en las siguientes normas: 

 Norma Técnica Colombiana NTC 4595 y 4596  

 Norma Sismo Resistente NSR 2010  

 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE  

 Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP.  

  Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000 
 

 

Ambiental  

 

En Relación a un estudio ambiental, la construcción de una obra civil representa un gran impacto en los 

recursos ambientales, los cuales se deben mitigar durante la ejecución del proyecto, para esto se establece 

un Plan de Manejo Ambiental, el cual contiene medidas precautelarías, identificadas previamente en las 

Actividades, y las medidas de prevención/mitigación: 
 

Medidas precautelarías generales:  

 Dotar con implementos de protección personal a quienes ejecuten las obras.  

 Cumplir con las normas de seguridad e higiene industrial de Seguridad Social y del Código del 

Trabajo. 

 Vigilar que se cumplan todos los ítems mencionados en el contrato de la obra física y de medidas 

de prevención de impactos ambientales a satisfacción de la Fiscalización. 

 

 Por lo demás, los impactos del proyecto son positivos y sólo requieren medidas de prevención 

muy sencillas que no hacen necesarias grandes medidas de mitigación ni compensación. El 

siguiente resumen presenta los diversos tipos de medidas que deberán ponerse en práctica. Como 

se observará las medidas precautelarías y de mitigación específicas que predominan son de tipo 

preventivo pues si se las cumple no hay motivo de medidas correctoras.  

 

Tales medidas precautelarías y de mitigación, en mayor detalle, se encuentran en las fichas 

ambientales: Nombre de la medida 1: Planificación de logística constructiva; información pública 

de trabajos a realizar, charlas de información; educación y concientización: 

 

Nombre de la medida 1: Planificación de logística constructiva; información pública de trabajos 

a realizar, charlas de información; educación y concientización:  

Tipo: Prevención y mitigación - Descripción de la medida:  

 Planificar las vías y áreas de ingreso de materiales y Retiro de escombros;  

 Establecer zonas restringidas y áreas para estacionar;  

 Instruir al personal para prevenir accidentes;  

 Dar charlas orientadoras a los trabajadores;  

 Mantener coordinaciones con autoridades, Interventor, contratista.  

 

Nombres de los impactos mitigados por la medida:  

 Riesgo y falta de seguridad;  

  Desorientación;  
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  Retrasos, descontento. 

 

Responsables de la ejecución de la medida:  

 Supervisor y/o Interventor, contratista y Director de obra 

 

Nombre de la medida 2: Señalización de obras e información.  

 

Tipo: Preventivo - Descripción de la medida: 

 Colocar letreros de tránsito vehicular y peatonal alusivos a los riesgos de la zona de construcción;  

 Proveer adecuada información a los profesores y estudiantes sobre zonas restringidas y horarios.  

 

Impactos enfrentados por la medida:  

  Riesgos, seguridad, accidentes;  

  Salud pública y ocupacional. 

 

  Responsables de la ejecución de la medida:  

 Supervisor y/o Interventor, contratista y director de obra 

 

Nombre de la medida 3:  
 

Transporte de materiales, desechos orgánicos, manejo de escombros y desechos inertes, control de los 

desechos y su adecuada disposición final.  

 

Tipo: Preventivo - Descripción de la medida: 

 

 Retiro y/o ubicación de los desechos (orgánicos e inorgánicos) y escombros en las áreas adecuadas 

para su disposición final. 

 Controlar el transporte adecuado de materiales de construcción hacia la obra, y hacia el sitio de 

Retiro de desechos, empleando vehículos cubiertos y/o lonas que cubran sus baldes para evitar 

derrames de materiales en las vías;  

 Emplear las rutas de acceso y salida previamente planificadas según medida 1. 

 

Impactos enfrentados por la medida: 

 

 Mala estética;  

  Salud ocupacional;  

  Impactos visuales negativos;  

  Suciedad; 

  Malos olores;  

  Ruidos, polvo, gases;  

  Accidentes. 

 

Tipo: Preventivo - Descripción de la medida:  

 

 Mantener en buen funcionamiento y calibración de la maquinaria y equipos que se utilizarán en la 

construcción, de manera que no presenten riesgos ni produzcan ruidos ni gases fuera de lo normal. El 

control se hará según las características específicas de cada vehículo, maquinaria o equipo que se emplee. 
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 Impactos enfrentados por la medida:  

 

 Ruidos, polvo, gases;  

 Accidentes;  

 Salud ocupacional;  

 Impactos visuales negativos.  

 

Responsables de la ejecución de la medida:  

 Constructor y Supervisión 

 

 

TECNICO 
 
 El proceso obedece en su mayoría a una obra vertical. “OBRAS VERTICALES: Las Obras Verticales son todas 
aquellas obras que se ejecutan o se realizan desde un punto del nivel de la superficie hacia arriba, rompiendo la 
ley de gravedad”.  
 
“El presupuesto de obra es la predicción monetaria o Cálculo aproximado que representa realizar una actividad u 
obra determinada. 
 
 Presupuestar una obra, es establecer de qué está compuesta (composición cualitativa) y cuántas unidades de cada 
componente se requieren (composición cuantitativa) para, finalmente, aplicar precios a cada uno y obtener su 
valor en un momento dado.  
 
Previamente se debe someter el proyecto a los siguientes análisis:  
 
Análisis Geométrico: Significa el estudio de los planos de construcción, es decir la determinación de la cantidad 
de volúmenes en la obra (cómputos métricos, análisis de precios unitarios).  
 
Análisis Estratégico: Que es la definición de la forma en que se ejecutará, administrará y coordinará la 
construcción de la obra o el desarrollo de esta. Esto genera determinadas actividades que deben realizarse, pero 
que no se encuentran en los planos de construcción, sin embargo, todas éstas actividades tienen un costo en lo que 
representa el presupuesto de la obra.  
 
Análisis del Entorno: Definición y valorización de costos no ligados a la ejecución física de actividades o de su 
administración y control, sino de requerimientos profesionales, de mercado o imposiciones gubernamentales.  
 
Los costos tenidos en cuenta para el presente presupuesto de obra comprenden los siguientes grandes 
componentes los cuales participan en los costos básicos de una obra: 
 
 - Materiales. - Mano de obra. - Equipos y herramientas. 
 - Gastos generales. -Administración e imprevistos. 
 - Impuestos. Los tres primeros componentes se denominan costos directos. Tienen una relación directa con la 
ejecución física de la obra, estos costos están directamente relacionados con las cantidades de obra a ejecutar. 
 
 Los gastos generales también se conocen como costos indirectos, están relacionados especialmente con el tiempo 
de ejecución, e incluyen todos aquellos factores diferentes de los costos directos, que afectan la ejecución de la 
obra incluyendo gastos administrativos, de mantenimiento, financieros, impuestos, pólizas, servicios públicos, 
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comunicaciones, control técnico, campamentos, vías de acceso, etc., además de los imprevistos.  
 
El costo directo del precio unitario de cada ítem debe incluir todos los costos en que se incurre para realizar cada 
actividad, en general, este costo directo está conformado por tres componentes que dependen del tipo de ítem o 
actividad que se esté presupuestando.  
 
Materiales: es el costo de los recursos empleados o puestos en la obra. Los materiales son los recursos que se 
utilizan en cada una de las actividades o ítems de la obra. Los materiales están determinados por las 
especificaciones técnicas, donde se define la calidad, cantidad, marca, procedencia, color, forma, o cualquier otra 
característica necesaria para su identificación. 
 
 
Mano de Obra: es el costo del recurso humano involucrado en el ítem, separado por cada especialidad, se toman 
en cuenta los beneficios sociales. Los salarios de los recursos de mano de obra están basados en el número de 
horas por día, y el número de días por semana. La tasa salarial horaria incluye: salario básico, beneficios sociales, 
vacaciones, feriados, sobre tiempos y todos los beneficios legales que la empresa otorgue al país. 
 
 
Costo de la Mano de Obra: Es otro de los factores determinantes en la preparación de los costos unitarios. Se 
compone de jornales y sueldos de peones, albañiles, mano de obra especializada y demás personal que afecta 
directamente a los diferentes ítems de la obra. A pesar de la progresiva mecanización y el empleo cada vez mayor 
de elementos prefabricados, la mano de obra sigue aportando la mayor contribución en los trabajos de 
construcción. Para la valoración del costo horario, debe tomarse en cuenta el salario básico, al cual debemos 
agregar las incidencias de los beneficios sociales. 
 
 
Rendimiento de la Mano de Obra: El rendimiento de la mano de obra se puede definir como la cantidad de 
unidades iguales que un obrero puede hacer en un periodo fijo o alternativamente el tiempo que se requiere de un 
obrero para hacer una unidad de obra. 
 
 
Costos indirectos: Son aquellos gastos que incluyen, gastos generales, Utilidades, Impuestos.  
 
Gastos Generales: Son aquellos gastos no incluidos en los costos directos y son muy variables, dependiendo de 
aspectos como el lugar donde se debe realizar la obra. También tiene influencia el tipo de garantía (pólizas de 
seguro). El monto de contratos anuales y la magnitud de la empresa constructora. Por otra parte, existen dentro de 
los gastos generales costos fijos que representan un porcentaje permanente del costo total de la mano de obra 
como son los aportes a entidades. 
 
 

Conservación y Mantenimiento  
 
Las instalaciones sanitarias se adaptan a las condiciones del agua potable y las aguas servidas, de modo de 
obtener una adicción condicional sanitaria evitando la propagación de enfermedades.  
a) Reducción de la distribución de papas para beber Desde las instalaciones del agricultor, el saneamiento del 
agricultor se llevó a cabo en bandejas de siembra, con el propósito de consumo humano.  
b) Red de recolección de aguas servidas Las redes de alcantarillado están destinadas a la evacuación de las aguas 
servidas, que no tememos que el agua se use para el consumo humano en baños, cocinas, lavaderos y otros. El no 
tener que mantener en mal estado estas redes, significaría mantener un foco infeccioso en lugares donde se 
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concentró Conglomerado humano. 
 
 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO:  
 
 El proponente deberá acreditar mínimo el siguiente personal:  
 
 

CARGO 

PROFESIONAL 

EXPERIENCIA DEDICACIÓN FORMACIÓN 

ACADEMICA 

 
Residente de Obra (1 

18 meses de experiencia 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 

profesional 

 
100% 

 

 
Ingeniero civil o 

arquitecto 

 

 

NOTA: Como requisito habilitante el proponente deberá allegar del residente de obra, a fin de ser habilitado los 

siguientes documentos:  

 

 Copia tarjeta profesional 

 Copia antecedente profesionales  
 

OBJETIVO GENERAL  
 

 Para la vigencia fiscal 2021 la Institución Educativa, planeó la adecuación y mantenimiento de la 

infraestructura física de la Sede Principal de la Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo del 

municipio de Coello-Tolima.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Garantizar espacios físicos agradables y confortables al personal estudiantil, docente y administrativo en 

el desarrollo de sus actividades, a través de la adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de 

la sede Principal de la Institución Educativa Carlos Lleras Restrepo del Municipio de Coello-Tolima., en 

excelentes condiciones para prestar un servicio educativo idóneo. 
 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

 

1.MANTENIMIENTO SEDE CHAGUALA ADENTRO 

1.1 DESMONTE DE ELEMENTOS DE CARPINTERIA (PUERTAS,VENTANAS,incluye marco) Unid 2 

1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HIDRÁULICA 1/2" - 3/4" Mt 12 

1.3 SUMINISTRO E INSTACICIÓN DE TANQUE PLASTICO 500 LITROS (Incluye accesorios) Unid 1 

1.4 MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO. Unid 2 

1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA CLÁSICA PARA PUERTA. Unid 1 

1.6 MANTENIMIENTO A PUERTAS DE BAÑO,(Incluye pintura, cambio de marco y su instalación). Unid 2 
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1.7 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A VENTANAS TIPO REJA BANCARIA (Incluye 
lijada,limpieza,enmasillado y pintura) Unid 2 

1.8 

APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES (2 Manos o las necesarias para su correcto 
acabado) m2 91,5 

1.9 

APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES (2 Manos o las necesarias para su correcto 
acabado) m2 91,5 

1.10 

APLICACIÓN DE PINTURA DE ACEITE PARA ZÓCALO ( 2 Manos o las necesarias para su correcto 
acabado) m2 20 

2. MANTENIMIENTO SEDE CUNIRA 

2.1 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Unid 1 

2.2 DESMONTE DE ELEMENTOS DE CARPINTARIA (Puertas,ventanas, incluye marco) Unid 1 

2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HIDRÁULICA 1/2" - 3/4" Mt 6 

2.4 MANTENIMIENTO A PUERTAS DE BAÑO y PUERTAS DE SALÓN (Incluye pintura, ajuste de hoja). Unid 5 

2.5 MANTENIMIENTO A PUERTAS DE BAÑO,(Incluye pintura, cambio de marco y su instalación). Unid 1 

2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA CLÁSICA PARA PUERTA. Unid 3 

2.7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR BLANCO INDUSTRIAL 122CM, 3 ASPAS 5 
VELOCIDADES ( Incluye control y desmonte) Unid 4 

2.8 MANTENIMIENTO GENERAL A CUBIERTA Glb 1 

2.9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALBERCA PREFABRICADA CON LAVADERO EN GRANITO LAVADO, 
MEDIDAS 1.00X0.35X0.70 MT. (Incluye adecuación punto de desague) Unid 1 

2.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO DE TANQUE (Incluye accesorios de instalación) Unid 1 

3. ADECUACIÓN SEDE PRINCIPAL 

3.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL CROMADA DE PALANCA 1/2" PARA LAVAMANOS 
DE BATERIA SANITARIAS (Incluye desmonte y retiro de llaves existentes) Unid 12 

3.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE PASO DE 1/2"( Incluye suspensión del servicio y corte de red 
existente) Unid 1 

3.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON DE 3" CON REJILLA PLANA DE 4"X3" EN PISO DE COCINA 
(Incluye corte y resane en piso) Unid 1 

3.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 3" PARA DESAGUE DE SIFÓN, HASTA 
TRAMPA DE GRASAS (Incluye corte de piso y trampa de grasas, excavación, reposición y resane de 
piso). ML 3 

3.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON EN "P" PARA DESAGUE DE LAVAPLATOS DE COCINA (Incluye 
desmonte de desagüe existente) Unid 1 

3.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO REDONDO BLANCO PARA INODORO (Pato) Unid 3 

3.7 

MANTENIMIENTO GENERAL A BATERIAS SANITARIAS DE HOMBRES Y MUJERES (Incluye revisión, 
mantenimiento y/o cambio a árbol de tanque de descarga) GLB 1 

3.8 CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DESDE SALÓN HASTA BATERIAS SANITARIAS EN  CABLE N. 10 ML 22 

3.9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA SLIM 2X18 POTENCIA 36w (Incluye encendedor por 
sensor de movimiento) Unid 2 

3.10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 100W LUZ BLANCA (Incluye sistema de encendido 
con fotocelda) Unid 1 

3.11 

REFLECTOR LED 200W LUZ BLANCA (Incluye sistema de encendido con fotocelda y prolongación de 
red hasta punto de disposición) Unid 1 

3.12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPLARA SLIM 2*18 POTENCIA 36W PARA OFICINA DEL RECTOR 
(Incluye desmonte de lámpara existente). Unid 1 

3.13 

MANTENIMIENTO GENERAL A CIELO RASO EN ICOPOR EN OFICINA DE RECTORIA (Incluye 
reemplazo de láminas faltantes) M2 12 

3.14 

MANTENIMIENTO A PUERTAS DE BAÑO (Incluye desmonte de puerta existente, cambio de marco y 
mantenimiento a hoja). Unid 2 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 
 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Para todos los efectos legales será considerado el Municipio de Coello 
- Tolima, como el lugar de ejecución del presente proceso. 

 

CÓDIGO DEL CLASIFICADOR UNSPSC 
 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

 

 

 

 

Las cifras de Confecámaras permiten establecer que en nuestro país conviven cerca de 21 mil empresas asociadas 

al sector de la construcción, una actividad que al incluir todos los sectores que concurren (vivienda y obras 

civiles), proveedores industriales (hierro, cemento y productos metálicos), comercio de materiales (ferreteros 

mayoristas y minoristas), fabricación y alquiler de equipos y la actividad inmobiliaria, aporta el 9,8% del PIB de 

Colombia. 

 

La construcción de vivienda y obras civiles demanda un gran número de productos y servicios y las empresas en 

muchos casos, atienden ambos segmentos. En este clúster, se destacan firmas de gran calado de los sectores 

industrial, comercio y de servicios que jalonan hoy una parte del crecimiento de la economía. 
 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) I TRIMESTRE DE 

2021 

 

 El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta información de 13 

investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de 

construcción se publican considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones 

mensuales y anuales.  

 

La más reciente actualización metodológica del IPC, implementada a partir de enero de 2019, incluyó el uso de 

una nomenclatura basada en el estándar internacional COICOP (Clasificación del consumo individual por 

finalidades, por sus siglas en inglés). Atendiendo el estándar internacional, el primer nivel agregativo pasa de 

nueve grupos de gasto a doce divisiones. La medición de los gastos agregados en el anterior grupo de gasto 

“vivienda”, tuvo una recomposición que hace que los resultados de la nueva división 04, llamada con el mismo 

nombre “vivienda”, no sean directamente comparables. La división 04 “vivienda” publicada a partir de enero de 

2019, incluye únicamente la medición de la variación de precios para los arrendamientos, los materiales para la 

conservación y reparación de la vivienda, los servicios relacionados con la copropiedad y servicios como el 

acueducto, alcantarillado, aseo, gas y electricidad.  

 

Debido a que los resultados del IPC para 2018 fueron generados usando la estructura de ponderaciones vigente 

para el periodo 2009-2018, y que, por otro lado, los resultados de 2019 utilizan las nuevas ponderaciones 
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ESTUDIO DE LA DEMANDA 

actualizadas a partir de los resultados de la ENPH (DANE; 2016-2017), no es posible calcular las contribuciones 

a la variación anual durante el año 2019. Es por esta razón que a partir del 2019 se decide excluir del presente 

boletín los resultados referentes al IPC de Vivienda. 

 

 A partir del tercer trimestre de 2019 se incluye la información correspondiente a leasing habitacional para la 

operación estadística Cartera Hipotecaria de vivienda con información a partir del primer trimestre de 2015. El 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante la aprobación del Decreto número 1467 de 2019, oficializó 

en su artículo 2.1.9.1 el precio excepcional de la Vivienda de Interés Social (VIS) en donde se indica que el 

precio máximo para este tipo de vivienda será de ciento cincuenta (150 SMMLV) para aquellas viviendas que se 

ubiquen en los Distritos y Municipios pertenecientes a las aglomeraciones urbanas definidas por el documento 

CONPES 3819 de 2014 cuya población supere el millón (1.000.000) de habitantes. Por otra parte, la Ley 1955 de 

2019 en su artículo 85 define que el valor máximo de la Vivienda de Interés Prioritario será de noventa salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (90 SMMLV). 

 
A partir de esta publicación, se incorporan en el boletín IEAC dos operaciones estadísticas nuevas, el Indicador 

de Producción de Obras Civiles – (IPOC) y el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV). 

 

El IPOC determina la evolución trimestral de la producción de obras civiles según grupos de obra y el avance de 

la misma, con información histórica a partir del primer trimestre de 2018. Por su parte el ICOCIV es un indicador 

que permite conocer la variación promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la 

construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país, con información histórica 

a partir de enero del 2021. 

 

 

¿La Entidad ha adquirido en anteriores vigencias los servicios de mantenimiento? SI _X_ NO       
 

Se encontró que el fondo educativo en su histórico a contratado procesos de contratación con 
objetos relacionados al mantenimiento, mediante la modalidad de Régimen Especial, durante las 
últimas vigencias. 

 

 

 

 
 

La Institución Educativa de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el 
numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta la metodología para 
identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, se procede a tipificar, 
estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. 

MODALIDAD CONTRATO OBJETO VALOR 

 
Régimen Especial 

 
005 - 2019 

REMODELACION DEL COMEDOR ESCOLAR Y 
ADECUACIONES DE UN SALON DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO DEL MUNICIPIO 
DE COELLO TOLIMA 

 
$ 9.999.682,00 

 
Régimen Especial 

 

005-2016 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA 
FÍSICA (INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS, 
PUERTAS, TECHOS Y OTROS) PARA LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO DEL MUNICIPIO DE 
COELLO TOLIMA 

 

$ 4.423.335,00 

EL ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 
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ANALISIS DE PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
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Pago inoportuno por 
parte del contratista a sus 
proveedores de 
materiales, o alquiler de 
equipos 

 
Parálisis de la obra 
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contratista 
Aceptar el riesgo a 
través del monitoreo y 
seguimiento 
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Imposibilidad de ejecutar 
el contratos por causas 
naturales como terremotos, 
inundaciones, derrumbes 
etc. 

 

Posible incumplimiento 
en el objeto del contrato. 
Los bienes, obras y/o 
servicios no están 
amparados por una 
garantía de seguros. 
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Entidad 
y 
contratist
a 

Realizar control por 
parte del supervisor 
del lleno de los 
requisitos exigidos por 
parte de la entidad, 
antes de la 
celebración del acta de 
inicio. 
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Imposibilidad de ejecutar 
el contratos por causas 
paros o situaciones 
políticas similares 

 
-Los bienes, obras y/o 
servicios no están 
amparados de manera 
adecuada por una 
garantía de seguro 
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Entidad 
y 
contratist
a 

Verificación detallada de 
la póliza de acuerdo a 
las exigencias de la 
invitación, revisión de 
la aprobación de la 
póliza por parte del 
supervisor antes de la 
firma del acta 
de inicio. 
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Perdida de materiales 
requeridos para la 
ejecución de la obra 

 

Detrimento patrimonial. - 
Sanciones disciplinarias, 
fiscales y/o penales. 
Incumplimiento de las 
metas propuestas por la 
entidad. 
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Contratista 

Revisión exhaustiva por 
parte del Supervisor de 
los materiales 
requeridos por parte del 
contratista, los cuales 
deben estar acorde a
 las 
especificaciones 
técnicas 
exigidas. 

 

 
Teniendo en cuenta las cotizaciones allegadas en el tiempo y bajo las condiciones estipuladas por la 
Institución educativa, las cuales se les realizó el respectivo análisis de precio y características de los bienes 
solicitados, para ser consideradas en el análisis y las proyecciones de cantidades a adquirir con el actual 
presupuesto; se determinó como valor del presente proceso la suma TRECE MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 
13.482.746,00)Mcte, soportados en el certificado de disponibilidad presupuestal No 2022005 de la vigencia 
2022. 

 

 

 

 
OSCAR MAURICIO TRONCOSO GIRON 

Rector - Ordenador del Gasto 
 


