

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA NIT. 890.706.837-8 VILLAHERMOSA - TOLIMA	Pág. 1 de 4
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL No RE-010-2025 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA	

De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

ASPECTOS GENERALES

SOCIAL

La Adquisición de materiales de ferretería es requerida para realizar acciones de adecuación y mejoramiento de la infraestructura educativa de la sede principal y sedes rurales de la Floresta, la Ladera y primavera de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Villahermosa con el fin de garantizar condiciones óptimas de la planta física y el bienestar de la comunidad educativa.

IMPACTO INSTITUCIONAL

Con el suministro de los materiales de ferretería se garantiza la terminación de los proyectos de infraestructura iniciados en la sede principal, terminación de aula para posprimaria en la sede la Floresta y arreglo en la sede Primavera Baja y la Ladera

REGULATORIO

Decreto 1075 de 2015. Manual de Contratación

TECNICO:

Objetivo General: Contratar el suministro de materiales de ferretería requeridos para realizar acciones de adecuación y mejoramiento de la infraestructura educativa de la sede principal y sedes rurales de la Floresta, la Ladera y Primavera baja, de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Villahermosa con el fin de garantizar condiciones óptimas de la planta física y el bienestar de la comunidad educativa.

Objetivo Específico: Garantizar ambientes en óptimas condiciones estructurales y funcionales para el desarrollo de los procesos educativos y administrativos

ESTIMACIÓN DE LA NECESIDAD DEL La institución educativa requiere garantizar los elementos para realizar el mantenimiento correctivo, preventivo y adecuaciones en la sede principal y sedes rurales de la Floresta (posprimaria) primavera baja y la Ladera para garantizar ambientes en óptimas condiciones estructurales y funcionales que requieren los diferentes procesos

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA NIT. 890.706.837-8 VILLAHERMOSA - TOLIMA	Pág. 2 de 4
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL No RE-010-2025 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA	

Lugar de ejecución o entrega

La entrega del servicio debe realizarse en la sede principal de la institución Educativa Escuela Normal Superior de Villahermosa Tolima.

Sede	No. de Estudiantes beneficiarios
Principal (niveles desde preescolar hasta la media, PFC y educación para adultos)	445
Sede la Floresta (pos primaria y escuela Nueva)	50
Sede Primavera baja (escuela Nueva)	16

Cronograma:

Actividad	Octubre	Noviembre
Entrega de los suministros	X	
Liquidación del contrato		X

ESTUDIO DE LA OFERTA

La Institución Educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local y/o regional, identificando los siguientes contratistas en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con las siguientes características:

RAZON SOCIAL	NIT	TIPO DE SOCIEDAD
Soluciones Integrales VEGA	1.110.557.492	Persona natural
Comercializadora y Servicios Integrales del Tolima	1.022.355.875	Persona Natural

ESTUDIO DE LA DEMANDA

La I.E. analizó la demanda de los antecedentes contractuales de similar objeto que ha realizado, así:

PREGUNTA	DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIDO
Objeto del Contrato	CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA TOLIMA.
Número y fecha del Contrato	014 del 10 de diciembre de 2024

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA NIT. 890.706.837-8 VILLAHERMOSA - TOLIMA	Pág. 3 de 4
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL No RE-010-2025 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA	

Modalidad selección	Régimen Especial
Razón Social Contratista – NIT	Mecanoplus SAS
Valor del Contrato	\$ 8.250.500
Plazo del Contrato	5 días
Garantías exigidas en el contrato	Si
¿Se han impuesto sanciones al contratista?	No

RIESGOS PREVISIBLES

Entiéndase por riesgo previsible: *Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.*

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el *Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación* expedido por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:

Número	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios climáticos que redundan en daños en las vías de acceso al municipio	Suspensión temporal	Posible	Moderado	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Revisar procesos	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad - Contratista	A los 3 días siguientes de iniciarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Reuniones	Cada 2 días

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA NIT. 890.706.837-8 VILLAHERMOSA - TOLIMA	Pág. 4 de 4
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL No RE-010-2025 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA	

2	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como: (i) La insuficiencia del presupuesto oficial; (ii) Del plazo del contrato.	Suspensión temporal	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	Puede ocurrir excepcionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de iniciarse el proceso	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días
---	---------	---------	------------------------	-----------------------	--	---------------------	------------	-------	------------------------------	-------------	---------	------------------	------	----------------	--------------------------------	-------------	----	---------	---	--	--------------------------------	-------------

ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron solicitudes de cotización a diferentes contratistas del sector analizado, recibiendo de ellos tales cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, así:

Valor total promedio \$ DIEZ MILLONESS CIENT MIL PESOS MCTE (\$ 10.100.000).

Nº	DESCRIPCIÓN	CANT	COT1	COT2	PROMEDIO UNITARIO	PROMEDIO TOTAL
1	BLOQUES	500	\$ 1.600	\$ 1.500	\$ 1.550	\$ 775.000
3	BULTOS DE CEMENTO	146	\$ 41.000	\$ 33.900	\$ 37.450	\$ 5.467.700
4	METROS DE ARENA	4	\$ 140.650	\$ 162.000	\$ 151.325	\$ 605.300
5	METROS DE GRAVILLA	7	\$ 196.000	\$ 230.000	\$ 213.000	\$ 1.491.000
6	TEJA ARQUITECTONICA DE 3 MTS	30	\$ 60.000	\$ 57.400	\$ 58.700	\$ 1.761.000
	TOTAL					\$ 10.100.000

Lugar de ejecución o entrega

El servicio se prestará en la sede Principal de la Institución Educativa ubicada en la calle 12 Nro 4-05 de Villahermosa


FERNANDO ANTONIO DIAZ RIOS
 Rector- Ordenador del Gasto - Ejecutor