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De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las entidades estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo


	1. ASPECTOS GENERALES

	
Social: Dentro de las funciones implícitas y propias de la dirección y/o administración de una institución Educativa, se encuentra uno de sus grandes objetivos es proveer una educación pública con calidad y pertenencia que logre retener la población estudiantil en educación preescolar, primaria, secundaria y media, en ese orden de ideas dentro de las actividades académicas de culminación de cierre del año lectivo 2022, se requiere proferir titulo el cual hace referencia el logro académico que alcanza el estudiante a la culminación del ciclo de educación, que lo acredita para el ingresos a otros programas de educación o para el ejercicio de una actividad, según la ley, así mismo el plantel educativo debe de expedir los títulos a quienes hayan cumplido con los requisitos del respectivo programa aprobado y con las exigencias establecidos en los reglamentos internos de la institución.

Por ende es necesario el suministro de impresos y publicaciones representados en kit de diplomas, formato membrete tamaño oficio, legajo propalcote, la cual resulta siendo una adquisición propia y vital para el funcionamiento de la entidad, acorde a su misión y visión, dentro del marco que se debe brindar el suministro oportuno para su labor.

 Por lo anterior se hace necesario la contratación de una persona natural o jurídica para que suministre estos elementos y que a su vez facilite los procesos legales y constitucionales atribuidos a la institución, haciéndolos mas efectivos y efectivos en pro del desarrollo y funcionamiento de esta. 

1.1. Impacto Institucional: No aplica

1.2. Regulatorio: Decreto 1075 de 2015

1.3. Técnico: Efectuar el suministro de kit de diplomas a la Institución Educativa La cadena productiva de la Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica comprende a los sectores papelero y gráfico, cuyas actividades productivas son interdependientes: materia prima para la producción de pulpa (madera, bagazo reciclado u otros nuevos materiales), papel o cartón (que pueden ser usados como productos finales o transformarse dentro de la industria), y conversión a libros, publigráficos, etiquetas o empaques (mediante insumos de publicidad, editorial, plástico, químicos, etc.). Esta cadena se complementa con los procesos de comercialización y venta de los productos y servicios con valor agregado.

1.4. Entre otros:

	
2. ESTUDIO DE LA OFERTA

	La institución educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificado los siguientes proveedores en el Registro Único Empresarial y Social RUES, con las siguientes características:

Razón Social	            No. NIT	     Actividades CIIU Rev. 4 A.C.

              YEHIMY ANGELICA TORRES                65.794.442-5                      PENDIENTE
              LUIZ DARLEY DIAZ                                     5.861.982-1                     PENDIENTE
                                       


	                                                                                3. ESTUDIO DE LA DEMANDA                                                                    

	Análisis histórico de contratación, descripción de procesos similares que se han efectuado por la Institución Educativa:

	
	¿La	Institución	Educativa	a
contratado	recientemente	el objeto contractual en análisis?
	
SI:  	
	
NO:    X	
	

	
	De haberse contratado ¿cuál es
el número, fecha y valor del contrato?

	  
 
	

	
	
De haberse contratado ¿hubo cambios en los siguientes aspectos: objeto, obligaciones, valor, plazo, tipo de persona?

	HUBO CAMBIOS

SI: 		NO: 		N/A:  X	
	

	
	De haberse contratado ¿Cuál fue
la calidad de la persona con la que se contrató?
	
PERSONA JURÍDICA 	
	
PERSONA NATURAL 	
	

	
	

De haberse contratado ¿el contrato se ejecutó en el plazo establecido?
	DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO   	

NO FUE DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO  	

CAUSA DE LA DEMORA:
	

	
	De haberse contratado ¿la necesidad de la Institución Educativa fue satisfecha?
	
SI:  		NO:		N/A:  X	
	

	
	De haberse contratado ¿la póliza única de cumplimiento blindaba ala Institución Educativa en caso de incumplimiento?

	
SI: 		NO:		N/A:  X	
	

	4. RIESGOS PREVISIBLES


	La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del FUTURO CONTRATO objeto del presente proceso de selección, se sujetarán a los criterios definidos en este numeral, sin perjuicio del alcance de las actividades a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del CONTRATO, considerando preponderantemente que, será responsabilidad del contratista la ejecución del CONTRATO de conformidad con los estudios, parámetros y condiciones técnicas que forman parte del presente proceso.

Para el efecto se TIPIFICAN, ESTIMAN Y ASIGNAN los siguientes RIESGOS PREVISIBLES, a saber:
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	Probabilidad
	Impacto
	Valoraión del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	




1
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Riesgos Económicos
	
Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos, entre otros.
	Suspensión temporal
	Raro
	Mayor
	




5
	Riesgo Medio
	Entidad
	


Especificar estándares de los bienes y servicios
	Raro
	Insignificante
	




2
	Riesgo Bajo
	




No
	
Entidad
	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo
	
A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento
	Análisis de la oferta y la demanda
	
Cada 2 días

	



2
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgos Sociales o
	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
	Suspensión temporal
	Posible
	Moderado
	



6
	Riesgo Alto
	Entidad
	



Revisar procesos
	Improbable
	Menor
	



4
	Riesgo Bajo
	



No
	
Entidad
	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo
	
A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento
	
Encuestas
	
Cada 2 días

	






3
	General
	Interno
	Planeación - Ejecución
	Riesgos Operacionales
	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la insuficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de Información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos
inadecuados o insuficientes.
	Suspensión temporal
	Improbable
	Menor
	






4
	Riesgo Bajo
	Entidad
	






Revisar procesos
	Raro
	Insignificante
	






2
	Riesgo Bajo
	






No
	
Entidad
	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo
	
A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento
	
Análisis jurídico y financiero
	
Cada 2 días

	







4
	General
	Externo
	Contratación - Ejecución
	Riesgos Financieros
	Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y
refinanciaciones, entre otros.
	Suspensión temporal
	Improbable
	Mayor
	







6
	Riesgo Alto
	Contratista
	





Incluir declaraciones y garantías del contratista
	Raro
	Menor
	







3
	Riesgo Bajo
	







No
	
Contratista
	
A los 3 días siguientes de originarse el riesgo
	
A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento
	
Estadísticas
	
Cada 2 días

	



5
	General
	Externo
	Contratación -Ejecución
	Riesgos Regulatorios
	

Son los derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
	Suspensión temporal
	Improbable
	Mayor
	



6
	Riesgo Alto
	Entidad
	


Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos
	Raro
	Insignificante
	



2
	Riesgo Bajo
	



No
	
Entidad
	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo
	
A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento
	
Estadísticas
	
Cada 2 días

	





6
	General
	Externo
	Contratación - Ejecución
	Riesgos de la Naturaleza
	Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones,
lluvias, sequías, entre otros.
	Suspensión temporal
	Posible
	Moderado
	





6
	Riesgo Alto
	Contratista
	




Hacer pruebas e inspecciones de los bienes
	Posible
	Insignificante
	





4
	Riesgo Bajo
	





No
	
Contratista
	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo
	
A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento
	
En campo
	
Cada 2 días

	






7
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Riesgos Ambientales
	Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y
control, entre otras.
	Suspensión temporal
	Posible
	Moderado
	






6
	Riesgo Alto
	Contratista
	




Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos
del contrato
	Raro
	Insignificante
	






2
	Riesgo Bajo
	






No
	
Contratista
	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo
	
A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento
	
Verificación documental
	
Cada 2 días

	





8
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Riesgos Tecnológicos
	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato,
obsolescencia tecnológica.
	Suspensión temporal
	Posible
	Moderado
	





6
	Riesgo Alto
	Contratista
	




Hacer pruebas e inspecciones de los bienes
	Raro
	Insignificante
	





2
	Riesgo Bajo
	





No
	
Contratista
	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo
	
A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento
	Muestreos aleatorios de calidad
	
Cada 2 días




	                                             5. ANÁLISIS DE PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL                                



	La Institución Educativa procedió a solicitar cotizaciones a proveedores del sector en estudio, obteniendo de ellos (2) cotizaciones, seguidamente se resolvió por fórmula matemática el resultado de la media aritmética de la siguiente manera:


	
ITEM
	DESCRIPCION ELEMENTO
	
CANT
	UNIDAD DE MEDIDA
	COTIZACION Nº1- Yeimy Angelica Torres
	COTIZACION Nº 2 –Luis Darley Diaz
	

TOTAL
	

PROMEDIO

	




1
	
COMBO DE DIPLOMAS PARA GRADO UNDECIMO * Carpeta con escudo dorado * Diploma en papel de seguridad nacarado italiano de 220 gr. * Dos actas de grado en papel de seguridad * Medalla con escudo de la Institución, uno por cada graduando
	




10

	




Kit
	




360.000
	




360.000
	




720.000
	




360.000

	


2
	
Mención de honor tamaña carta 21,6 x 27,9 cm con escudo de Colombia y escudo de la Institución
	


70
	


Unidad
	


322.000
	


325.500
	


647.500
	


323.750

	
3
	Carpetas de Ley general de archivo con gancho plástico
	
100
	
unidad
	
192.000
	
200.000
	
392.000
	
196.000

	
4
	
Empastes de libros con letras dorada.
	
2
	
Unidad
	
76.000
	
76.000
	
152.000
	
76.000

	
5
	Libro de matrícula de 500 folios
	
1
	
Unidad
	
140.000
	
146.000
	
286.000
	
143.000


TOTALES                                     1.090.000               1.107.500          2.197.500

[bookmark: _Hlk108622212]TOTAL PROMEDIO…………….……………………………………………..……………………..………..$  1.098.750.00


Valor de las cotizaciones las cuales se suman y se dividen en el número de cotizaciones realizadas.

V1 + V2  = VP / NC

                                          RUBRO PRESUPUESTAL           VALOR



	
	
	IMPRESOS Y PUBLICACIONES     
	   1.098.750.00                       
	



	
	
	

	RESPONSABLE




Firma:  
Nombre:    MERCEDES REPIZO MORENO	
Cargo:        Rectora – Ordenadora de Gasto



     Vereda Las Mercedes 
Email: mercedes.repizo@sedtolima.gov.co - Teléfono: 3115781464
Web: https://lasmercedescapilla.colegiosonline.com/
                                                                              Guamo – Tolima
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