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ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO  

REGIMEN ESPECIAL NO RE-004-2023-INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA 

TIGRERA  

 
De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 

2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el 

sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 

análisis de Riesgo. 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

La institución educativa la tigrera, dentro de las actividades y en 

aras del cumplimiento de sus funciones misionales y la realización de 

labores académicas, Y para brindar condiciones  básicas para los 

estudiantes, requiere contratar el  mantenimiento y adecuación a todo 

costo de las unidades sanitarias y diferentes espacios educativos  en 

las siguientes sedes: PIEDRAS BLANCAS-MONTEGRANDE-LA VIOLETA-Y 

PRIMARIO TIGRERA de la institución educativa la tigrera, 

mantenimientos necesarios, para el buen  funcionamiento de la 

institución. 

 

IMPACTO INSTITUCIONAL   

 

Brindar condiciones básicas y necesarias a los estudiantes dentro de 

las aulas y diferentes entornos escolares, garantizando así ambientes 

armónicos, seguros y saludables. 

 

REGULATORIO 

Decreto 1290 de 2009. 

 

TECNICO: 

 

Objetivo General: Contratar el mantenimiento y adecuación a todo 

costo en las diferentes sedes de la institución educativa la tigrera 

 

Objetivo Específico: Brindar condiciones básicas y necesarias a los 

estudiantes dentro de las aulas y diferentes entornos escolares, Y de 

esta forma ayudar a garantizar condiciones básicas necesarias para el 

buen desarrollo de actividades anexas a la educación.  

 

 

 

 

Ficha Técnica: 
 

ASPECTOS GENERALES 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA TIGRERA 
NIT. 900.028.806-6 

ALVARADO - TOLIMA 

Pág. 2 de 6 

 
 

ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO  

REGIMEN ESPECIAL NO RE-004-2023-INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA 

TIGRERA  

 

ITEM SEDE LA VIOLETA  UND/MED 

1 
ELABORACION  DE  ENTREPAÑO  EN CONCRETO Y VARILLA DE ½ , DE 1.40 MTS DE 

LARGO POR 60 CM DE ANCHO  (PLACA DE 8 CM MINIMO) A UNA ALTURA  DE 40 CM 

SOBRE  PISO, DEBE QUEDA ANCLADO A LA PARED - A TODO COSTO  UND 

2 
ENCHAPAR  MESON, EN BALDOSA TIPO 1 - DE COLOR BLANCA  CON MEDIDAS-   1.40 

MTS POR 70 CM  SE DEBE UTILIZAR WIN METALICO PARA BORDES A TODO COSTO  UND 

3 
DEMOLICION DE BALDOSA EXISTENTE   Y ENCHAPAR   MESON EN BALDOSA TIPO 1 -  

COLOR BLANCA  DE 2 MTS DE LARGO POR 70 CM DE ANCHO  UTILIZANDO WIN 

METALICO. A TODO COSTO  UND 

4 PINTAR  PARED - AREA INTERNA O EXTERNA  DE MESON  A TODO COSTO   18 m² 

5 SIMINISTRAR E INSTALAR LLAVE METALICA  PARA ALBERCA  UND 

6 SUMINISTRO Y CAMBIO DE  KIT DE INSTALACION  PARA  LAVAPLATOS   UND  

7 ALISTAMIENTO PISO DE 4.10 MTS X 4.20 MTS  PARA ENCHAPAR .A TODO COSTO  17  m² 

8 
 EMBALDOSINAR PISO DE COCINA DE 4.10 MTS X 4.20 MTS  EN BALDOSA DE 50X50 

COLOR BEIGE  TIPO 1 - , SE DEBEN INSTALAR GUARDA ESCOBAS- A TODO COSTO   19  m² 

  TIGRERA PRIMARIA   

1 SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 GRIGERIAS COMPLETOS PARA SANITARIOS UND 

2 

REALIZACION DE 3 BASES EN CEMENTO DE 20X15 CM,  PARA ANCLAR Y REORGANIZAR  

SEPARADORES METALICOS DE SANITARIOS   Y ASEGURARLOS MEDIANTE SOLDADURA. 

A TODO COSTO   UND 

3 SUMINISTRAR E INSTALAR 2 BISCOCHOS PARA SANITARIOS  UND 

  PIEDRAS BLANCAS      

1 ALISTAMIENTO Y PAÑETE   DE PARED 6  m²   A TODO COSTO   6  m²   

2 
ENCHAPE DE ALBERCA LADOS EXTERNOS  6 m²- en baldosa: Pared Estructurada 

Adriático Azul Claro Cara Única 20.5x20.5. A TODO COSTO 
 6 m²- 
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3 

ENCHAPE DE  ORINAL, LAVAMANOS Y PARTE EXTERNA DE BAÑOS  (17  m²)   BALDOSA 

BLANCA  DE 20.5X 20.5  A TODO COSTO SE DEBE UTILIZAR WIN   17  m² 

4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO Y TUVO PVC DE 1/2 PARA 

REORGANIZAR AGUA PARA  ORINAL A TODO COSTO.  UND 

  SEDE PEDREGOZA   

1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE RIEGO NEGRA DE 1/2 EN POLIETILENO 

Y 3 UNIONES O CONECTORES.  400 MTS 

 

SEDE MONTEGRANDE    

1 SOLDAR 4 PUERTAS CON SUS RESPECTIVAS BISAGRAS A TODO COSTO  UND  

2 DESTAPONAMIENTO DE 4 SANITARIOS  UND  

3 SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 REJILLA SIFON ANTI OLOR  UND  

4 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA  GRIFERIA PARA SANITARIO  UND  

 

Lugar de ejecución o entrega 
 

La entrega de los materiales se debe realizar en la sede principal de la institución educativa, ubicada 
en la vereda LA TIGRERA del municipio de Alvarado. 
. 

No. de 

Docentes 

beneficiarios 

No. de 

Administrativos 

beneficiarios 

No de 

Estudiantes 

Beneficiarios 

16 1 235 

 

Cronograma 

Actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Entrega 

del 

producto 

         X   

 

 

 ESTUDIO DE LA OFERTA 
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La Institución Educativa analizo la oferta del escenario comercial 

en el ámbito local y virtual, identificando los siguientes 

proveedores en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con 

las siguientes características: 

RAZON SOCIAL NIT 
ACTIVIDAD ECONOMICA          

(CIIU V 4) 

TIPO DE 

SOCIEDAD 

ESTRUCTURAS Y 
SOLDADURAS EL 

ROBLE 

1106482951 
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 

RESIDENCIALES 
PERSONA 
NATURAL 

ERNESTO 
BARRETO  

1106486318-8 
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 

RESIDENCIALES 
PERSONA 
NATURAL 

 

 

   

La Institución Educativa LA TIGRERA, analizo la demanda de los 

antecedentes contractuales de similar objeto que ha realizado, así: 

 

 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIDO 

Objeto del Contrato 

ELABORACION DE PAREDES PARA DIVIDIR SALON EN 
LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

LA TIGRERA 
 

Número y fecha del 

Contrato 
Contrato No 007 del 01 de septiembre de 2022 

Modalidad selección Régimen Especial 

Razón Social Contratista 

- NIT 
ANDRES MAURICIO SALAS 

 

Valor del Contrato 

 

8.755.104,00 
 

Plazo del Contrato Ocho  (08) días 

Garantías exigidas en el 

contrato 

Cumplimiento del contrato 

 

¿Se han impuesto 

sanciones al 

contratista? 

NO 

 

 

 

 

Entiéndase por riesgo previsible: Aquella amenaza, peligro o 

acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

RIESGOS PREVISIBLES 
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técnica y profesional de los contratantes son razonablemente 

tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las 

partes o por ambas.  

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de 

diciembre de 2011 y el MManual para la Identificación y Cobertura 

del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia 

Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir 

los riesgos previsibles del futuro contrato objeto del presente 

proceso de selección, así:  
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Son los 

derivados de 

los cambios 

de las 

políticas 

gubernamental

es y de 

cambios en 

las 

condiciones 

sociales que 

tengan 

impacto en la 

ejecución del 

contrato. 
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Son los 

asociados a 

la 

operatividad 

del contrato, 

tales como: 

(i) La 

insuficiencia 

del 

presupuesto 

oficial; (ii) 

Del plazo del 

contrato. 
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Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso 

de selección, se realizaron solicitudes de cotización a diferentes 

proveedores del sector analizado, recibiendo de ellos tales 

cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula 

matemática de la media aritmética, así:  

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN  

Cotización 

No. 1 

ESTRUCTURA
S Y 

SOLDADURAS 
EL ROBLE 

Cotización 

No. 2  
ERNESTO 

BARRETO   

Promedio 

1 

Mantenimiento de infraestructura 
educativa a todo costo; consistente 

en enchape  de piso, mesones, 
arreglo de sanitarios, entre otros;  en 
las  diferentes sedes de la institución 
educativa la tigrera del municipio de 

Alvarado. 

7.150.000 7.630.000 

 

$7.390.000 
 

$7.390.000,00 
 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

PRESUPUESTAL 

CONCEPTO VALOR CDP No. 

2.1.2.02.02.005.02 

MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA     

$7.390.000,00 
 

006 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO $7.390.000,00 
  

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

JESUS EDUARDO BERNAL PRADA 
Rector 

Ordenador del Gasto - Ejecutor 

ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 


