

	<p style="text-align: center;">INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA NIT. 890.706.837-8 VILLAHERMOSA - TOLIMA</p>	<p style="text-align: right;">Pág. 1 de 5</p>
	<p style="text-align: center;">ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL No RE-007-2025 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA</p>	

De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

ASPECTOS GENERALES

SOCIAL

La I.E. considera la necesidad de contratar el apoyo logístico requerido para el desarrollo del proyecto de investigación denominado "Más allá de los números y las palabras: Creciendo en el saber" y didácticas de las áreas del PFC

IMPACTO INSTITUCIONAL

El apoyo logístico se requiere para garantizar el desarrollo de proyectos de investigación en la metodología IAP, que comprende actividades institucionales con grupos focales de dos veredas y el intercambio de experiencias significativas con otras instituciones en el marco de las didácticas. El desarrollo de los proyecto tendrá alto impacto en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y los aprendizajes matemáticos y comunicativos.

REGULATORIO

Decreto 1075 de 2015. Manual de Contratación

TECNICO:

Objetivo General: Desarrollo De Actividades Pedagógicas En El Proceso De Implementación Del Proyecto De Investigación MÁS ALLÁ DE LOS NÚMEROS Y LAS PALABRAS: CRECIENDO EN EL SABER" y de las didácticas impartidas en el PFC

Objetivo Específico: realizar el apoyo logístico requerido para el desarrollo del proyecto de investigación del PFC 3 y didácticas impartidas en el PFC

ESTIMACIÓN DE LA NECESIDAD DEL La institución educativa requiere garantizar el apoyo logístico requerido para realizar las actividades y procesos inherentes al proyecto de investigación Más allá de los números y las palabras: Creciendo en el saber" y didácticas del PFC

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA NIT. 890.706.837-8 VILLAHERMOSA - TOLIMA	Pág. 2 de 5
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL No RE-007-2025 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA	

Lugar de ejecución o entrega

La entrega del servicio debe realizarse en la sede principal de la institución Educativa Escuela Normal Superior de Villahermosa Tolima.

No. de Estudiantes beneficiarios
80

Cronograma:

Actividad	Agosto	Sep	Octubre
Integración Escuela Normal Fàlan y visita parque natural nevado del Ruiz	X	X	
Olimpiadas de matemática y Maratón de juegos de lógica, lectura y escritura		X	
Dotación de equipo		X	
Impresión y empastado proyecto			X

ESTUDIO DE LA OFERTA

La Institución Educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local y/o regional, identificando los siguientes contratistas en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con las siguientes características:

RAZON SOCIAL	NIT	TIPO DE SOCIEDAD
Soluciones Integrales	901919630-4	PERSONA Jurídica

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA NIT. 890.706.837-8 VILLAHERMOSA - TOLIMA	Pág. 3 de 5
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL No RE-007-2025 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA	

CAQ SAS		
LA CHISPA SOLUCIONES / DORIS OROZCO CORTES	28.983.910	Persona natural

ESTUDIO DE LA DEMANDA

La I.E. analizó la demanda de los antecedentes contractuales de similar objeto que ha realizado, así:

PREGUNTA	DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIDO
Objeto del Contrato	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROYECTO DE GRADO DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO 13 DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA TOLIMA..
Número y fecha del Contrato	014 del 21/12/2023
Modalidad selección	Régimen Especial
Razón Social Contratista - NIT	DORIS OROZCO CORTES
Valor del Contrato	\$ 3.000.000
Plazo del Contrato	2 días
Garantías exigidas en el contrato	Si
¿Se han impuesto sanciones al contratista?	No

RIESGOS PREVISIBLES

Entiéndase por riesgo previsible: *Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.*

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA NIT. 890.706.837-8 VILLAHERMOSA - TOLIMA	Pág. 4 de 5
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL No RE-007-2025 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA	

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el *Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación* expedido por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:

Número	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios climáticos que redundan en daños en las vías de acceso al municipio	Suspensión temporal	Posible	Moderado	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Revisar procesos	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad - Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Reuniones	Cada 2 días
2	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como: (i) La insuficiencia del presupuesto oficial; (ii) Del plazo del contrato.	Suspensión temporal	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	Puede ocurrir excepcionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días

ANÁLISIS DE PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron solicitudes de cotización a diferentes contratistas del sector analizado, recibiendo de ellos tales cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, así:

CANT	DETALLE	cot 1	cot2	PROMEDIO UNIT	PROMEDIO TOTAL
400	Impresiones de Proyectos de Grado	\$ 400	\$ 300	\$ 350	\$ 140.000
1	Empastada Proyectos de Grados	\$ 87.000	\$ 87.000	\$ 87.000	\$ 87.000

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA NIT. 890.706.837-8 VILLAHERMOSA - TOLIMA	Pág. 5 de 5
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL No RE-007-2025 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA	

1	material didáctico, ambientación, decoración, premiación	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000
1	pendón para publicidad del proyecto	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000
1	computador portátil	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000
1	Logística visita municipio de Falán y parque de los nevados	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
	TOTAL				\$ 4.027.000

Valor total promedio \$ CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL PESOS MCTE (\$ 4.027.000).

Lugar de ejecución o entrega

El servicio se prestará en la sede Principal de la Institución Educativa ubicada en la calle 12 Nro 4-05 de Villahermosa


FERNANDO ANTONIO DIAZ RIOS
 Rector- Ordenador del Gasto - Ejecutor