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ESTUDIO DEL SECTOR
PRINCIPIO DE PLANEACION

La Institucion Educativa, realiza el siguiente analisis del sector teniendo en cuenta la

intension del proceso contractual que desea realizar.

1. ASPECTOS GENERALES

B)

C)

D)
E)
F)
G)
H)
1)

J)
K)

L)

a. Social: Con el desarrollo del contrato de obra la comunidad de la vereda papagala
del Municipio de Saldafia y la comunidad saldafiuna en general, logra que se le
brinden unas mejores condiciones en las instalaciones que se usan por la comunidad
educativa, que a la postre redundan en la calidad educativa, como quiera que al
tener mejores condiciones en infraestructura se brindan espacios adecuados para
recibir de una mejor manera la formacion académica de los educandos de esta
vereda que les permite tener un mayor conocimiento y esto a la vez prestar un mejor
servicio a su comunidad.

b. Impacto Institucional: al interior de la institucion educativa, es evidente que el
ejecutar obras de infraestructura mejora el equipamiento, valora la infraestructura
institucional y hace mas apropiado y agradable el trabajo de los docentes,
administrativos y directivos docentes, asi como mayores comodidades dentro del
proceso de aprendizaje de los educandos.

c. Regulatorio: las normas que regulan el sector de la construcciéon en Colombia es
bastante amplia por ello se debe hacer mencién de las més relevantes asi:

Obligacién de los Municipios a incorporar la gestién del riesgo en sus normas de
ordenamiento territorial (Ley 1523 de 2012).

Obligacién por parte de los urbanizadores de realizar estudios detallados de amenaza
y riesgo por fendmenos de remocién en masa o inundacién como requisito previo
para obtener la licencia de urbanismo (Ley 9/97).

Exigencia de contar con una interventoria para proyectos contratados con el Estado
(Ley 80/93).

Obligaciébn de presentar proyectos arquitectonicos que tengan en cuenta a
las personas en condicion de discapacidad (Ley 1680/13).

Exigencia de estudios arquitectonicos, geotécnicos, estructurales, no estructurales
(Ley 400/97).

Necesidad de contar conrevisor estructural independiente y unsupervisor
técnico independiente en ciertos casos (Ley 1796/16).

Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, ley 1474 de 2011.

Decreto 1075 de 2015, Decreto 1066 de 2015, decreto 1072 de 2015.

Reglamento NSR10, Reglamento RAS y Cdédigo de Transito.

El Reglamento NSR10 (decretos 926/10, 2525/10, 092/11, 340/12) con unos estandares
determinados

Los Reglamentos RETIE y RETILAP los cuales tampoco estan coordinados entre si.

a. Técnico:

SEDE PAPAGALA

ITE DESCRIPCION UND CAN
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1 Mantenimiento de ventana de 3.4 x 1.4 — instalacién de | UND 1.0
abras con corredera en la sala de sistemas.
2 | Suministro e Instalacion de ventiladores de techo para | M2 8.0
aulas de clase

SEDE REDIL
1 | Mantenimiento y Lavado de aljibe UND 1.0
2 | Mantenimiento y lavado de tanques para el agua UND 1.0
3 | Suministro e instalacién marco perta para bafos UND | 3.0
4 | Suministro e instalacion de ventiladores de techo para | M2 1.0
aulas de clase
5 | Instalacion de lavamanos (sobreponer o empotrados) | UND 1.0

(incluye accesorios)
6 | Instalacién de sistema hidraulico para lavamanos con | ML 6.0
manguera de 1” incluye excavacién y accesorios.
7 | Instalacién de sistema sanitario para lavamanos con | ML 6.0
tuberia de 1” PVC incluye excavacién y accesorios
Mantenimiento electro bomba y sistema eléctrico GLB 1.0
9 | Suministro e instalacion de puerta en malla eslabonaday | UND | 2.0
angulo de 1 %" x3/16 de 3.0m x 2.0m

o

10 | Mantenimiento malla eslabonada ML 10.0
11 | Tapada de goteras en techo M2 20.0
12 | suministro e instalacion de llave terminal UND 3.0
13 | Suministro e instalacion de cubierta en zinc M2 6.3

b. Entre otros:
ASPECTOS DEL MERCADO.
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO.

El presente analisis tratara de describir el mercado de la ejecucién de obras en relacion con la ejecuciéon de
actividades de obra en Colombia, el Departamento del Tolima y el Municipio de Ibagué y otros, las condiciones
de la demanda de este tipo de servicios de ingenieria por parte de las diferentes entidades tanto de orden
privado como publico, y a su vez determinar las condiciones de la oferta a nivel nacional, departamental y local.

1) Laimportancia del sector.

.

< Contexto internacional®

Durante el segundo semestre de 2020 la economia global crecié a un ritmo mas lento y menos sincronizado del
gue venia presentando. Esto explicé que las proyecciones de crecimiento para las economias avanzadas y
emergentes por parte de diferentes organismos internacionales fueran mas conservadoras y heterogéneas. La
volatilidad en los mercados financieros y en los precios de las materias primas, el endurecimiento en las
condiciones financieras hacia finales del afio y la moderacion del comercio internacional impulsaron las menores
perspectivas de crecimiento global. En este contexto, desde finales de 2020 y 2021 se viene observando que los
inversionistas internacionales han diferenciado en gran medida los mercados donde eligen localizar sus
inversiones, lo que genera una mayor dispersién en los flujos de capital hacia los paises, en especial hacia las
economias emergentes.

1 Banco De La Republica, (2019) Informe De La Junta Directiva Al Congreso De La Republica, Primer Informe con corte al mes de
agosto del 2019




A INSTITUCION EDUCATIVA PAPAGALA
N MUNICIPIO DE SALDANA TOLIMA

b ) nelos'lghmé NIT: 809.007.513 <

En los primeros meses de 2021 los mercados financieros se han mostrado mas optimistas ante el avance en las
negociaciones comerciales entre China y los Estados Unidos, asi como frente a las sefiales por parte de la
Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) con respecto a la senda de las
tasas de interés.

Desempefio durante el segundo semestre de 2021

Para 2020 y 2021 los niveles de crecimiento global, a precios de mercado, estarian por debajo de los prondsticos
anteriores, situandose en 3,0% segun calculos del Banco Mundial, y en 3,1% de acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y la Organizacion para las Naciones Unidas (ONU).

Cuadro 11

Tasas de crecimiento de las regiones segln el Banco Mundial, el Fondo Manetario Internacional (FMI) y la Organizacién de
las Naciones Unidas (ONU)

(porcentaje)

Banco Mundial

Precios de Precios de Precios de

mercado mercado mercado

Mundo 36 35 36 30 29 28 37 is 16 31 30 29 37 6 37 31 3,0 30
Economias

avanzadas 22 20 18 3 0 1.7 22 21 19
Zona del 1w 1% 15 a8 18 17 w1y 18
euro

Economias

emeargentas 42 4,2 45 46 45 49 b 43 46
Lating-

américa 06 17 24 11 0 25 1,0 17 23
y el Caribe

a Paridad de poder adquisitive.
bi Estimado.
Fuentes: Banco Mundial, Fély OlU.

Por su parte, la confianza del consumidor en las economias avanzadas, aunque se ha reducido, continta por
encima de sus niveles de largo plazo. Ademas, el desempleo continlla estando por debajo de sus niveles
histdricos, sin que ello se haya traducido en un aumento significativo en la tasa de crecimiento de los salarios. En
esta coyuntura, la inflaciébn se ha mantenido contenida en los ultimos meses, con un ligero aumento en los
Estados Unidos.

El segundo semestre de 2021 también se caracterizé por una desaceleracion del comercio internacional. En las
economias avanzadas esto se dio a un ritmo mas rapido de lo previsto, debido, en parte, a una reduccion en la
actividad industrial y comercial, mientras que en las economias emergentes la desaceleracion fue el reflejo de
una menor demanda externa. La desaceleracion de la actividad industrial y comercial de las economias
avanzadas se refleja en las més recientes cifras del indice de produccion manufacturera. Si bien el indice
continda sefialando una expansion, esta seria menor que la observada durante la primera mitad del afio para los
Estados Unidos, la zona del euro y las economias emergentes. En este escenario de actividad comercial mas
moderada, se presentaron, ademas, tensiones comerciales que afectaron el volumen del comercio internacional
a finales de 2020.
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53fa_ﬁC° 11 ) ) Evolucion de la inflacion y los salarios en economias avanzadas
Indice de confianza del consumidor en economias avanzadas®
’ A. Crecimiento anual de los salarios en economias
(indice) a
avanzadas?/
3
(porcentaje)
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: i P -0
——Estados Unidos Reino Unido ——Zona Euro —Japon ene-15 ene-16 ene-17 ene-18 ene-19

a/ Series estandarizadas con promedio igual a cero desde el afio 2000. Estados Unidos Alemania Japon

Fuente: Bloomberg.

Las revisiones a la baja en las expectativas de crecimiento en 2021 estuvieron acompafadas de una alta
volatilidad en los mercados financieros internacionales. Las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y
China y el freno a los estimulos fiscales y monetarios en las economias avanzadas exacerbaron las
preocupaciones sobre la duracion de la expansion global y, con ello, afectaron la percepcion de riesgo de los
inversionistas internacionales. Los costos de financiamiento en las economias avanzadas aumentaron durante la
mayor parte de 2021, mientras que los niveles de inflacion se acercaban a la meta de los bancos centrales, lo
que permitiria una politica monetaria menos expansiva.

En resumen, durante 2021 la presencia de unas condiciones financieras mas restrictivas, el debilitamiento de la
actividad comercial y la intensificacion de las tensiones comerciales significaron nuevos retos para el crecimiento
global, en un contexto en el que la globalizacion, la profundizacion de lazos comerciales y la formacion de
cadenas de valor internacionales afectan cada vez mas el crecimiento econémico de los paises emergentes.
Pese a lo anterior, desde 2020 se percibié una mayor diferenciacion por parte de los inversionistas, lo que se
estaria traduciendo en una discriminacién de los flujos de capital hacia economias emergentes.

Comportamiento de la rama Construccion a nivel Latinoamérica?

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2021 (julio-septiembre)
frente al tercer trimestre del afio anterior para algunos paises de América Latina, si bien se observan tasas de
crecimiento positivas, el mayor incremento es presentado por Colombia (3,3%) y Chile (3,3%). En lo referente al
valor agregado de la construccion, se destaca el crecimiento de Chile (5,9%), Pert (2,9%), mientras que México
y Colombia presentaron un decrecimiento de 6,9% y 2,6% respectivamente.

2 Boletin técnico - Indicadores econémicos alrededor de la construccion — IEAC - 2019) DANE
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Perspectivas para 2020 en materia Internacional®

Grifico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccién para principales paises de Latinoamérica?
Variacién anual
2014 (I trimestre) — 2019°" (III trimestre)

Valor agregado de la PIB Variacién anual (%) (Precios Constantss) Valor agregado de la construccién Variacién anual (%)
Variacién anual (%) PIB construccién (Precios Constantes)
Variacién anual (%) | 2014 -1 2019-M  min. méx. | 2014-1 2019-W  min. méx.
Colombia A
33 -26 AW
' | s 61 33 12 61 s N MAA . 26 64 181
Chile
33 59
. | 29 33 04 53 74 59 66 74
» R - Il
Méice s | < I
' ' 26 03 09 40 02 . VAUV ATE11 71 68
25 [ | 06 | % o
il 30 || 29 | A ?
" 48 30 12 68 43 “A o~ N 2 91 174
25 [ | 11 | \_/ y

I trim 2019
1 trim 2018

Fuente: DANE (Colombia), INEGI (México), INEI (Per(), Banco central de Chile (CHILE).

Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

Con respecto a la situacion de algunos paises latinoamericanos, se destaca principalmente la desaceleracion en
el ritmo de crecimiento, asi como un incremento en la incertidumbre. Se resalta la volatilidad que ha acompafiado
el proceso de ajuste de la economia argentina, que ha buscado corregir los altos niveles de inflacion, recobrar la
confianza de los mercados internacionales y disminuir los niveles de endeudamiento del gobierno. Por su parte,
Ecuador, cuya relacion con Colombia es especialmente relevante mediante los vinculos comerciales, continda
recuperandose de la recesién econdmica sufrida en 2015. No obstante, la compleja situacién de sus cuentas
fiscales llevo a las autoridades a solicitar apoyo del FMI26 y otros organismos multilaterales. En Venezuela, se
espera una contraccion del PIB del orden del 25% este afio y de 10% en 2020 segun estimaciones del FMI.
Ademas, su produccién de crudo continla cayendo. De acuerdo con informacién de la OPEP, durante el primer
trimestre de 2019 la produccién de crudo en Venezuela fue de 970 mil barriles diarios, mientras que en 2018 fue
de 1,3 mbd y en 2017 1,9 mbd.

Ante esta situacion, se espera que los flujos migratorios continien. Igualmente, se anticipa que otros paises de
la regién presenten una desaceleracion de la actividad econdémica este afio en linea con la situacion global. En
junio, el Banco Central de Chile redujo el crecimiento esperado en 2019 para la economia de ese pais, que venia
recuperandose de la desaceleracidon causada por la caida internacional de los precios del cobre, a un rango de
entre 2,75% y 3,5%, mientras que en marzo proyectaba una cifra entre 3% y 4%. Brasil, que se estaba
recuperando de la recesion de 2015-2016, tendria una expansion de solo 0,8% este afio de acuerdo con las
estimaciones de su banco central. Esto significaria una desaceleracion en comparacion con el crecimiento de
1,1% observado en 2018. Mas aun, las proyecciones han disminuido significativamente, ya que en enero de este
afo se calculaba un crecimiento de 2,5% para 2019 y en marzo se preveia una cifra de 2,0%. Para Perq, la
estimacion de su banco central para el crecimiento de este afio es de 3,4%, menor que el 4,0% que se esperaba
en marzo y mas bajo en comparaciéon con el 4,0% observado en 2018. Si bien esa economia se ha beneficiado
de unos términos de intercambio favorables, podria ser sensible a una caida en el precio internacional de las
materias primas. En México, el banco central redujo, en mayo, la proyeccion de crecimiento para este afio

3 Banco De La Republica, (2019) Informe De La Junta Directiva Al Congreso De La RepuUblica, Primer Informe con corte al mes de Agosto

del 2019
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ubicandola en un rango de 0,8% a 1,8% mientras que seis meses antes esperaba una cifra en el rango de 1,7%
a 2,7%. El Banco de México argumentd que su menor proyeccion de crecimiento responde a la baja expansion
observada en el primer trimestre (1,2%) y a las preocupaciones sobre un crecimiento global mas moderado.

Para los paises de Centroamérica, cuya relacion con Colombia es especialmente importante debido a los
vinculos financieros, también se anticipa una desaceleracion este afio, por lo que las proyecciones de
crecimiento han disminuido. Mientras que en diciembre de 2021 la CEPAL anticipaba que este afio
Centroamérica se expandiria a una tasa de 2,4%, su proyeccion a abril habia disminuido a 2,0%. La situacién
fiscal sigue siendo una de las principales vulnerabilidades para las economias en esa zona y las agencias
calificadoras siguen mencionando este aspecto como un riesgo importante para las economias de
Centroamérica, al igual que para algunas economias de América Latina.

En sintesis, se espera una desaceleracion del crecimiento global este afio acompafiada de una mayor
incertidumbre y volatilidad en los mercados. Destacan las preocupaciones alrededor de la aplicacion de mas
medidas proteccionistas que pueden afectar no sélo la dinamica del comercio y la integracién internacional, sino
también los niveles de inversién repercutiendo negativamente en la dindmica del crecimiento global, la aversion
al riesgo internacional y los flujos de capital. Por su parte, las condiciones financieras internacionales
continuarian siendo favorables durante la segunda parte de 2021, soportadas principalmente por una pausa en
el proceso de normalizacion de la politica monetaria en economias avanzadas.

En sintesis, se espera que el buen dinamismo de la economia global continde en 2021 gracias al estimulo fiscal
en los Estados Unidos, los mayores precios de las materias primas y unas condiciones financieras que siguen
siendo laxas. No obstante, el escenario internacional presenta algunos riesgos cuya probabilidad de
materializacion ha aumentado desde la Ultima publicacion de este Informe. La implementacion de politicas
proteccionistas por parte de los Estados Unidos, junto con la posibilidad de una guerra comercial con China,
crean preocupaciones para el proceso de integracion comercial internacional. Igualmente, la normalizacion de la
politica monetaria en economias avanzadas y los efectos que esto pueda tener sobre los paises emergentes y
los mercados financieros internacionales son una fuente de incertidumbre en la determinacién de los flujos de
capital hacia las economias emergentes.

.

< Contexto nacional

Desde el andlisis realizado por parte del banco de la republica* y segun la informacién presentada por el DANE,
la economia colombiana durante el primer trimestre la economia colombiana se desaceleré y registré6 un
crecimiento menor que el esperado por el equipo técnico del Banco de la Republica y por la mayoria de los
analistas del mercado. Esta sorpresa fue resultado de diferentes choques que afectaron el desempefio de
sectores especificos del producto interno bruto (PIB) y que, en parte, serian transitorios. A pesar de lo anterior, la
proyeccion del equipo técnico sugiere que el proceso de recuperacion de la economia colombiana continuaria.
Segun las cifras oficiales, los choques afectaron negativamente las dindmicas de la inversién en construccion y
del consumo publico. En contraste, el consumo privado y la inversion en bienes de capital mostraron
desempefios superiores al del producto. Estos, a su vez, jalonaron el crecimiento de las importaciones, en tanto
que las exportaciones registraron crecimientos anuales bajos, por lo que la demanda externa neta contribuy6 de
manera negativa a la expansion del PIB.

Ademas de la reversion de los choques del primer trimestre, se espera que en el segundo trimestre, y sobre todo
en la segunda mitad del afio, la economia colombiana gane dinamismo como producto de unas tasas de interés
que continuarian en terreno expansivo y de una oferta de crédito amplia, factores que continuarian impulsando la
demanda interna. Por otro lado, se prevé que los efectos positivos de la Ley de Financiamiento, sumados a un
buen comportamiento de las obras civiles, propicien una aceleracion del ritmo de crecimiento de la inversion.
Adicionalmente, dados los supuestos sobre los fundamentales externos presentados en el capitulo 1, se espera
que el contexto internacional no limite las posibilidades de financiamiento externo de la economia colombiana en

4 Banco De La Republica, (2019) Informe De La Junta Directiva Al Congreso De La Republica, Primer Informe con corte al mes de Agosto

del 2019
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el presente afio.

Asi las cosas, para la segunda mitad del afio se prevé una aceleracion del crecimiento del PIB. No obstante,
dado el desempefio observado durante el primer trimestre, el equipo técnico del Banco de la Republica revisé su
pronéstico de crecimiento para el afio completo a 3,0% (en la versién anterior de este informe habia estimado un
3,5%).

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), la cifra del PIB corregida por
estacionalidad y por efectos calendario registré un crecimiento anual del 2,3%. La variacién entre trimestres fue
nula.

En este periodo la demanda interna
registr6 una desaceleracion con
respecto a lo observado hacia finales

) o del afio pasado. La serie
(billones de pesos de 2015) (variacion anual) desestacionalizada de este agregado
260 1 100 presenté un crecimiento de 2,7% en el

90  primer trimestre de 2019, por debajo del
220 g0 4,1% del cuarto trimestre de 2018 y del
200 ;0 3.9% de todo 2018 (Cuadro 2.1). El
' menor crecimiento de este agregado se
80 60 concentr6, sobre todo, en su
50  componente no transable, el cual
160 4p  contrarrestd los buenos resultados
30 observados del componente transable.
140 20 En particular, el~|mpulso proveniente del
' buen desempefio del consumo privado
120 10y de la inversion en maquinaria y
00 equipo se vio contrarrestado por los

100 i | i 1 L -0 Cchoques negativos de importante

mar-07 mar-09  mar-11 mar-13 mar-15 mar-17 mar-19 magnitud que se observaron para la

PIB —Variacion anual (eje derech inversion en construccion y el consumo

je derecho)

publico. Estos choques no fueron
Fuente: DANE; calculos del Banco de la Repiblica. anticipados por el equipo técnico ni por

el promedio de los analistas del
mercado, y obedecieron, en el primer caso, a la caida que se dio en el renglon de construccion residencial (en
particular en su componente no VIS); y en el segundo, a un menor nivel de ejecucion de los gobiernos nacional y
local.

En este contexto, la formacion bruta de capital fijo en vivienda cay6 7,9% anual en el primer trimestre, luego de
haber registrado un aumento del 5,5% en el Ultimo cuarto de 2021. La de otros edificios y estructuras creci
1,7% anual en igual periodo, una desaceleracion con respecto a lo observado en el cuarto trimestre de 2018
(5,5%). El consumo publico también mostr6 una fuerte desaceleracion, pues se expandio 2,6% anual, luego de
alcanzar un crecimiento anual de 4,9% en el cuarto trimestre del afio pasado.

Inflacion®

Como ocurre desde comienzos del afio pasado, en el primer semestre de 2021 la inflacion anual al consumidor
se mantuvo en niveles cercanos a la meta del 3,0% establecida por la Junta Directiva del Banco de la Republica
(JDBR), mostrando una estabilidad mayor que la observada en afios anteriores. En junio, especificamente, el
resultado fue del 3,43%, una cifra superior a la de diciembre del afio pasado (3,18%) (Gréafico 2.9 y Cuadro 2.3).

5 5Banco De La Republica, (2019) Informe De La Junta Directiva Al Congreso De La Republica, Primer Informe con corte al mes de Agosto

del 2019
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En los ultimos seis meses la inflacion ha presentado una tendencia ligeramente ascendente y algo mayor que la
prevista, afectada por alzas en precios de los alimentos y de algunos servicios regulados, las cuales en buena
medida deberan tener un caracter transitorio.

La inflacion basica, que descuenta buena parte de estos choques transitorios, cayé a niveles ligeramente
inferiores a la meta desde comienzos de afio y se ha mantenido ahi

a lo largo del semestre,

segun lo sugiere el promedio

de los cuatro indicadores

monitoreados por el Banco

de la Republica. Dicho  (porcentaje)
promedio se situd en junio en 9,0
2,96%, frente a una cifra del
3,03% a finales del afio 8,0
pasado (Grafico 2.10 vy
Cuadro 2.3). Dos de las 79
cuatro medidas se situaron
por debajo del 3,0% en lo
corrido del ano,
destacandose el indice de
precios al consumidor (IPC) L0
sin alimentos ni regulados ’
con el registro mas bajo 3,0
(2,54% a junio).

En estos primeros seis 2,0
meses el IPC de regulados
mostré una variacién anual 1.0
decreciente, aunque se
mantiene en niveles altos, Inflacion — Meta de inflacion
comparado con lo observado

en las otras subcanastas Fuentes: DANE y Banco de la Republica.

principales. A junio dicha

variacion fue de 5,33% (frente a 6,37% en diciembre). Dentro de este grupo los mayores ajustes han corrido por
cuenta de los servicios publicos, en particular los de acueducto y alcantarillado, pero también los de energia y
gas. En el primero de estos servicios la variacion anual en ascenso (a 7,56% en junio) ha obedecido a aumentos
de tarifas en algunas pocas ciudades, como Medellin, la cual busca recoger fondos para inversion en plantas de
descontaminacion de aguas. Con respecto a la energia, el servicio domiciliario de mayor peso en la canasta, su
variacion anual ha permanecido por encima del 7,0% desde mediados del afio pasado, y en junio fue del 6,49%.
Estas alzas habrian obedecido, entre otros factores, al retraso en la entrada en operaciéon de proyectos
hidroeléctricos y a la mayor vinculacion de las tarifas de Electricaribe al precio del mercado spot, dadas las
dificultades que enfrenta dicha empresa para establecer contratos de suministro de energia de largo plazo.

6,0
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Comportamiento de la economia colombiana®

Ahora, desde el andlisis y segln los datos que presenta el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
—DANE, el comportamiento de la economia colombiana fue el siguiente.

En el tercer trimestre de 2020 por, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece a 3,3% respecto al
mismo periodo de 2019pr. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a esta dinamica son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 5,9%.

6 DANE (2019)
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e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; educacion;
actividades de atencion de la salud humana y servicios sociales crece 4,3%

e Actividades financieras y de seguros crece 8,2%
Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica

Tasas de crecimiento en volumen®
2019F" — Tercer trimestre

Tasas de crecimiento

Serie corregida de efecto
Actividad econémica Serie original etacional y calendario
Anual Afio corrido Trimestral
2019™ -1 f 2019% 5 2019" - 01 f
2018%- ML 2018 2019™ -1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 26 2,0 04
Explotacién de minas y canteras 10 2,5 16
Industrias manufactureras 15 1,7 04
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionada’ 28 2,9 1.0
Construccion -Z6 -19 11
Comercio al por mayor y al por menor® 59 4,9 17
Informacidn ¥y comunicaciones -0.6 2.5 -2,9
Actividades financieras y de seguros 82 61 20
Actividades inmobiliarias 3.0 3.0 07
Actividades profesionales, cientificas y técnicas” 37 3,6 1.0
Administracién pablica, defensa, educacion y salud® 4.3 38 14
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios® 29 26 o4
Valor agregado bruto 32 31 s
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos 4.3 3,9 1.0
Preducto Interno Bruto 3.3 3.1 0.6

Fuente: DAME, Cuentas nacionales
Foreliminar
‘Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

*Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribucién de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales, gestién de desechos y
actividades de saneamiento ambiental.

iComercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de
comida.

‘Actividades profesionales, cientificas y técnicas; actividades de servicios administrativas y de apoyo

*Administracién plblica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; educacian; actividades de atencidn de la salud humana y de servicios
sociales.

“actividades artistic as, de enwretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como praductores de bienes y servicios para use propio.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto
estacional y calendario crece 0,6%. Esta variacion se explica principalmente por la siguiente dindmica:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 1,7%.

e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; educacion;
actividades de atencion de la salud humana y servicios sociales crece 1,4%.
e Industrias manufactureras crece 0,4%.

< Contexto Departamental’

7 Banco De La Republica, (2019) Informe De La Junta Directiva Al Congreso De La RepuUblica, Primer Informe con corte al mes de Agosto

del 2019
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En 2019, consistente con la recuperacion de la economia, la mayoria de territorios del pais presentaron mejores
resultados, segun las cifras mas recientes del PIB departamental. Mas de la mitad de las economias registraron
un aumento superior al total nacional (2,6%) y por debajo se situaron quince, de las cuales seis exhibieron

caidas en su producto.

Crecimiento anual del PIB real departamental, 2018

‘l

Fuente: DANE; calculos del Banco de la Repiblica.

Dentro de las economias mas dinamicas se
encontraron Bogota, Antioquia y Valle del
Cauca que continuaron cubriendo cerca del
50% del PIB nacional, con un aporte de 1,6 pp
al incremento total. Similar tendencia al alza se
presentd en algunos departamentos del Eje
Cafetero,

asi como de la zona de la Amazonia-Orinoquia,
Costa Caribe y nororiente del pais (Norte de
Santander y Boyaca). El desarrollo de las
economias departamentales se desenvolvid en
un contexto de excesos de capacidad
productiva, una demanda interna en
recuperacion y de precios internacionales del
petréleo en ascenso.

En el grupo de las economias que presentaron
deterioro, La Guajira y Cesar, con cerca del
43% de su produccion concentrada en la
explotaciébn de minas y canteras, registraron
una considerable disminucién en la extraccion
de carbodn. En el caso

de Huila, Caqueta y Guaviare la evolucion de
sus economias se explico en la fuerte
contraccion en la construccion. Por su parte,
Choc6 continu6 siendo el departamento de
mas bajo desempefio, aunque su caida fue
menor frente a la del afio anterior como efecto,
en parte, del mayor ritmo de crecimiento de la
administracion publica durante 2020.
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Entre las actividades econdmicas
determinantes para la recuperacion de
las economias territoriales, estuvieron la
agrupacion de comercio y la
administracion publica, seguidas de las
actividades profesionales, la industria y
las inmobiliarias. El comercio repunt6
comparado con el incremento moderado
de un afio atras, impulsado
principalmente por Bogota y Antioquia.
En 2020, se presentaron eventos
puntuales como el desarrollo del Mundial
de Fuatbol en Rusia y la feria
internacional del automovil, que en
algunas  regiones impulsaron la
producciébn 'y comercializacion  de
vehiculos, papel, bebidas, alimentos,
prendas de vestir y electrodomésticos.
En la administracién publica sobresalid
el crecimiento observado en todos los
departamentos, en un afio de proceso
electoral presidencial y legislativo, y de
realizacién del censo poblacional. En
cuanto al desempefio industrial, fue
jalonado por la produccion
manufacturera concentrada en mas del
80% en siete territorios del pais. Entre
estos, Bolivar y Santander registraron
mayor dinamismo fabril y los demas
alcanzaron tasas de crecimiento
positivas frente a las contracciones
reportadas en 2020.

En linea con lo anterior, se presentd un
mayor aumento en las actividades
profesionales, en particular en los
territorios con la mas alta participacion
industrial, Antioquia, Bogota, Valle del
Cauca, Cundinamarca, Santander vy
Atlantico.

Bogota, 0. C.
Antioquia
Valle del Cauca
Santander
Cundinamarca

756

Atlantico
Meta
Bolivar
Boyaca
Tolima
Cesar
Cauca
Cordoba
Risaralda
Caldas
Casanare
Huila
Norte de Santander
Narifio
Magdalena
Guajira
Sucre
Quindio
Arauca
Putumayo
Cagueta
Choca

San andrés y Providencia

Guaviare
Amazonas
Vichada
Guainia
Vaupes . | . |
0,0 70 14,0 21,0 28,0
{porcentaje)

Fuente: DANE; calculos del Banco de la Repiblica.

Las actividades inmobiliarias, si bien contribuyeron de manera importante en el crecimiento anual del PIB
departamental, mostraron en todas las zonas del pais una tendencia descendente frente a periodos previos, con
excepcion de Atlantico y Magdalena. Por otro lado, el ligero aumento anual de la construccion, después de la
contraccion generalizada del afio anterior, estuvo jalonado por el dinamismo en Valle del Cauca y Boyaca, y por
la recuperacion de la actividad en doce territorios, destacandose algunos de la Costa Caribe (Sucre, Cérdoba y
Magdalena), Eje Cafetero (Risaralda y Caldas) y Suroccidente del pais (Cauca y Narifio), adicional a Meta y
Norte de Santander. Por su parte, entre los territorios mas representativos, en Bogota y Antioquia la actividad se
desacelerd y en Santander y Cundinamarca continué cayendo, lo que en el agregado no permiti6 un mayor

repunte.
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Mercado Laboral®

En el mercado laboral, el empleo urbano se mantiene en niveles similares a los de hace cuatro afios, aunque con
mejoras marginales en formalizacién en lo corrido de 2020, especialmente por una mayor demanda relativa de
mano de obra calificada, mientras que el empleo rural, que en afios anteriores habia contribuido de forma
positiva al nimero de ocupados, se contrajo durante la primera mitad de este afio. Asi, el mercado laboral mostré
signos de debilidad durante el primer semestre de 2020. La demanda laboral se deterioré en todos los dominios
y la tasa de desempleo (TD) aumento, a pesar de las menores tasas de participacion.

El nimero de ocupados del total nacional se situ6 en niveles levemente inferiores a los registrados hace un afio,
con la agricultura como el sector con la mayor contribucién negativa, y la construccién y los servicios comunales
como las ramas de mejor comportamiento. En este contexto, y acorde con el deterioro de la demanda laboral, se
ha reducido la cantidad de vacantes y ha aumentado el nimero de desempleados, lo que ha generado una
reduccion en el indicador de estrechez del mercado laboral. Estas condiciones evidencian que, en lo corrido del
afo, el mercado laboral se encuentra en una situacion en la que no se espera que genere presiones
inflacionarias en el futuro cercano.

Desempleo

De acuerdo con la Gran encuesta
integrada de hogares (GEIH) del DANE,

. (puntos porcentuales)
Para el mes de noviembre de 2019, la

14,0
tasa de desempleo fue 9,3%, la tasa
global de participacion 63,7% y la tasa 130
de ocupacion 57,8%. En el mismo mes 12,0
del aflo anterior estas tasas fueron 8,8%, 10
63,1% y 57,5%, respectivamente. '
10,0
9,0
Oferta y demanda de trabajo 8,0
7,0
El comportamiento del desempleo puede
explicarse a partir de la interaccion entre 60
la oferta laboral, representada por la tasa 50
global de participacion (TGP), y la 40 ‘ . . ‘ .
demanda, expresada por la tasa de may-09 may-11 may-13 may-15 may-17 may-19

ocupacién (TO). El aumento anual de la
TD en el total nacional y las areas
urbanas se explica por la caida de la TO, Fuente: DANE (GEIH); calculos del Banco de la Repiiblica.

ya que el comportamiento de la TGP ha

contribuido a mitigar el incremento anual del desempleo, puesto que también ha disminuido, pero en menor
magnitud que la TO.

Nacional Trece areas Centros poblados y rural disperso

8 Banco De La Republica, (2019) Informe De La Junta Directiva Al Congreso De La RepuUblica, Primer Informe con corte al mes de Agosto

del 2019
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Grafico 4. Tasa global de participacién, ocupacién y desempleo
Total nacional
Septiembre - noviembre (2010 - 2019)
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Fuente: DANE, GEIH.

La tasa de desempleo nacional del trimestre movil septiembre - noviembre 2019 fue 9,8%, lo que significé un
aumento de 0,7 puntos porcentuales frente al mismo trimestre de 2018 (9,1%). La tasa global de participacién
fue 63,5%, lo que representé una disminucién de 0,7 puntos porcentuales frente al trimestre movil septiembre -
noviembre 2018 (64,2%). Finalmente, la tasa de ocupacién se ubicé en 57,3%, lo que significé una reduccion de
1,0 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre movil del afio pasado (58,3%).

Con respecto a la inmigracion venezolana, sus efectos sobre salarios, tasa de desempleo y tasa de informalidad,
en el caso colombiano, parecen haber sido limitados hasta el momento. Asi, se estima que este fenémeno
explicaria entre 0,25 pp y 0,40 pp del nivel actual de la tasa de desempleo y que un incremento de 1,0 pp en la
tasa de migracién se asocia

a un aumento de 0,18 pp en la tasa de informalidad. Estos resultados son consistentes con los hallazgos de la
literatura sobre migraciones masivas en el mundo.

Por su parte, los descensos en las TO se explican por una leve reduccion de los ocupados, mientras que la
poblacién en edad de trabajar (PET) crece. Asi, en promedio, entre enero y mayo los ocupados tuvieron una
variacion anual de -0,7% en el total nacional y de -0,2% en las trece areas, lo que evidencia una demanda
laboral débil, mientras que la PET se expandio a un ritmo del 1,3% y 1,4%, respectivamente. Esto es coherente
con un crecimiento econémico que aun se mantiene por debajo de su potencial y una brecha del producto que
permanece en terreno negativo. En estas circunstancias, y ya que las decisiones de ajuste de los empresarios
en materia de empleo ocurren primero en el margen intensivo (horas trabajadas), antes que en el margen
extensivo (numero de ocupados), un crecimiento econémico, si es modesto como el actual, no tiene por qué
conducir a una pronta disminucién de la TD. A su vez, al analizar las series de vacantes se observa una
tendencia negativa, lo que reitera la debilidad de la demanda laboral. De esta forma, el indicador de estrechez
del mercado laboral, definido como la razén entre vacantes sobre el nUmero de desempleados, sigue registrando
una tendencia decreciente, lo que sugiere un mercado laboral mas holgado que lo considerado en el informe
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POBLACION OCUPADA POR RAMAS DE ACTIVIDAD TRIMESTRE MOVIL SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE 2021
9

En el periodo de estudio, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 22.639 miles de personas.
Las ramas de actividad econémica que concentraron el mayor nimero de ocupados fueron: Comercio, hoteles y

restaurantes; Servicios comunales, sociales y personales y Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca.
Estas tres ramas concentraron el 62,6% de la poblacién ocupada.

Las ramas de mayor crecimiento, frente al trimestre mévil septiembre - noviembre 2021, fueron Otras ramas*
(4,0%) seguida por Construccioén (3,4%) y Servicios comunales, sociales y personales (2,7%).

La mayor contribucion positiva a la variacion de la poblacion ocupada se dio en las ramas de Servicios
comunales, sociales y personales; Comercio, hoteles y restaurantes; y Construccion, estas contribuyeron en

conjunto con 1,0 puntos porcentuales. Entre tanto, la mayor contribucién negativa fue de 0,9 puntos porcentuales
en la rama de Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca.

Gréfico 4. Tasa global de participaci. i6ny
Total nacional
Septiembre - noviembre (2010 - 2019)
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Fuente: DANE, GEIH.

Ahora, desde el andlisis y segun los datos que presenta el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
—DANE, el comportamiento del empleo y desempleo fue el siguiente®.

Para el mes de noviembre de 2020, la tasa de desempleo fue 9,3%, la tasa global de participacion 63,7% y la

tasa de ocupacion 57,8%. En el mismo mes del afio anterior estas tasas fueron 8,8%, 63,1% y 57,5%,
respectivamente.

La tasa de desempleo nacional del trimestre movil septiembre - noviembre 2020 fue 9,8%, lo que significé un
aumento de 0,7 puntos porcentuales frente al mismo trimestre de 2019 (9,1%). La tasa global de participacién
fue 63,5%, lo que representé una disminucién de 0,7 puntos porcentuales frente al trimestre movil septiembre -
noviembre 2018 (64,2%). Finalmente, la tasa de ocupacién se ubicé en 57,3%, lo que significé una reduccion de
1,0 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre movil del afio pasado (58,3%

Para el total nacional, la tasa de desempleo de los hombres en el trimestre movil septiembre - noviembre 2020

° Gran Encuesta Integrada De Hogares Noviembre 2019
10 DANE (2019) Boletin Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) Junio.
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se ubico en 7,6%, para las mujeres fue 12,6%. En el trimestre moévil septiembre - noviembre 2018 estas tasas se
ubicaron en 6,8% y 12,1%, respectivamente. Para el trimestre moévil septiembre - noviembre 2019, la tasa de
desempleo de los hombres fue menor en 5,0 puntos porcentuales respecto a la de las mujeres. En el mismo
trimestre movil del afio anterior, esta diferencia fue de 5,3 puntos porcentuales.

Grafico 9. Distribucién porcentual, variaciéon porcentual y contribucién a la variacién de la poblacién
ocupada segiin rama de actividad *

Total nacional

Septiembre - noviembre (2019/2018)

Rama de actividad Distribucion (%6) Variacion (26) Contribucion (p.p)
oo Total nacional 1000 I -05 | T 05 -

Servicios comunales, sociales y personales 19,6 I 2,7 - 05 [

Comercio, hoteles y restaurantes 27,0 R 1,0 N Q0,3 [
Construcciéon 7010 3,4 _ 0,2
Otras ramas* 29l 4,0 - 0,1
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7.6 [ | -2,1 ; -0,2
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 761 -3,4 -0,3
Industria manufacturera 12z 0 -2,2 i -0,3
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura v pesca 160 -54 ] -0.9

Fuente: DANE, GEIH.

~Por aproximacion de decimales, la suma de las proporciones y contribuciones pueden diferir ligeramente con la
informacion del anexo estadistico.

p.p: Puntos porcentuales.

* Otras ramas: Explotacion de minas y canteras; suministro de electricidad, gas y agua; e intermediacion financiera.
Nota: La distribucion porcentual de la poblacion ocupada puede diferir del 100% por la no inclusion de la categoria
“No informa”.

En el periodo de referencia, las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo fueron:

1. Quibdé: Tasa de desempleo 20,5%; tasa global de participacion 54,3%; tasa de ocupacion 43,1% y tasa
de subempleo objetivo 3,7%.

2. |bagué: Tasa de desempleo 15,6%; tasa global de participacion 63,0%; tasa de ocupacion 53,1% y tasa
de subempleo objetivo 10,7%.

3. Valledupar: Tasa de desempleo 15,2%; tasa global de participacion 60,3%; tasa de ocupacion 51,2% y
tasa de subempleo objetivo 8,1%.

Las ciudades que presentaron las menores tasas de desempleo fueron:

1. Cartagena: Tasa de desempleo 6,2%; tasa global de participacidon 55,7%; tasa de ocupacion 52,3% y
tasa de subempleo objetivo 4,1%.

2. Barranquilla AM: Tasa de desempleo 7,7%; tasa global de participacién 64,7%; tasa de ocupacion
59,7% y tasa de subempleo objetivo 14,1%.

3. Pereira AM: Tasa de desempleo 8,2%; tasa global de participacion 60,7%; tasa de ocupacién 55,8% y
tasa de subempleo objetivo 6,6%.

2) Datos histéricos de desempefio del sector:!

En el tercer trimestre de 2020 (julio-septiembre), el PIB a precios constantes aumenté 3,3% con relacién al

u INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION
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mismo trimestre de 2018. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa
un decrecimiento de 2,6% del valor agregado del sector construccion. Este resultado se explica principalmente
por la variacién anual negativa en el valor agregado de las edificaciones 11,1%.

Grafico 2. Variacién anual del PIB total. valor agregado construccién y subsectores (a precios constantes)
2007 (I trimestre) — 2019°" (III trimestre)

- w po « < »
Variacién Anual (%) _ _
2007 -1 2019 - m min. max.
PIB 3,3 = "~ ~
g 6.7 — \ 3.3 0.2 8.6
2.6 N — —
Valor agregado construccién 2.6 A A
area 10,2 AN “\, o~ b -2,6 12,6 24,8
3.6 \,
Valor agregado edificaciones* 11,1 A A -
e 8.0 s \_\"-./ AP A = 11.1 1.8 34,8
Valor agregado obras civiles** 12.0 - ~
19,8 N 2 NS 13,0 7.8 35,2
1s /\ SN S ,
wvalor ?gregadu actividades -3,2 Za .. o TG
especializadas™~ 2,3

2019 (I Trimestre)

2018 (I Trimestre)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

* El valor agregado de edificaciones incluye construccion de edificaciones residenciales ¥ no residenciales.

** Incluye construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil.
#=*~ a partir del primer trimestre del afio 2018 se realiza cambio del afo base a 2015 y se incorpora actividades especializadas
para la construcciéon de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria ¥y equipo de construccién con
operadores)

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2019 (julio-septiembre)
frente al tercer trimestre del afio anterior para algunos paises de América Latina, si bien se observan tasas de
crecimiento positivas, el mayor incremento es presentado por Colombia (3,3%) y Chile (3,3%). En lo referente al
valor agregado de la construccién, se destaca el crecimiento de Chile (5,9%), Per( (2,9%), mientras que México
y Colombia presentaron un decrecimiento de 6,9% y 2,6% respectivamente.

En septiembre de 2020, se licenciaron 1.666.660 m2 lo que significé un decrecimiento de 12,0% del area total
aprobada con respecto a septiembre de 2018. El &rea aprobada para vivienda presenté un decrecimiento de

13,2% respecto a septiembre 2019, al pasar de 1.419.585 m2 a 1.232.142 m2 registrados en septiembre de
2019. Este resultado obedece al decrecimiento en el area aprobada para vivienda diferente de interés social y la
vivienda de interés social VIS de 8,0% y 22,9% respectivamente.

Grafico 10. Variacién, contribucién y participacién anual del drea aprobada total y para vivienda 302
municipios
2017 (septiembre) — 20197" (septiembre)
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) (%) (Puntos porcentuales) " Septiombre) ™™ mix.
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Fuente: DANE, ELIC.

Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

Mediante el decreto 1467 de 2019 el Ministerio de Vivienda oficializo el cambio en el precio maximo para la Vivienda de
Interés social VIS al pasar de los 135 (smmlv) a 150 (smmlv) para las viviendas VIS que se ubiquen en ‘aglomeraciones’ cuya
poblacién supera el millon de habitantes.

En
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septiembre de 2019, se licenciaron 14.403 soluciones de vivienda; 6.447 viviendas de interés social (VIS) y
7.956 viviendas diferentes a interés social, lo cual representd una variacién en el nimero de unidades aprobadas
para vivienda de interés social de -15,8% y para vivienda diferente de interés social de -8,5%.

Grifico 11. Variacién, contribucién y participacién anual del nimero de viviendas licenciadas
302 municipios
2017 (septiembre) — 20197" (septiembre)

. . — Unidades de vivienda aprobadas
Variacidn anual Participacidn en total Contribucion 17 pony
%) (%) {Puntos porcentuales) 3 ) min. max.
(Septiembre) (Septiembre)
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umeto ce viviencas * lt: I 16.604 3 14403 12457 18582
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Fuente: DANE, ELIC.

Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el

indice.

Mediante el decreto 1467 de 2019 el Ministerio de Vivienda oficializo el cambio en el precio maximo para la Vivienda de
Interés social VIS al pasar de los 135 (smmlv) a 150 (smmlv) para las viviendas VIS que se ubiquen en 'aglomeraciones’ cuya
poblacion supera el millén de habitantes.

Para el 2021 se espera que el sector de edificaciones se estabilice. En vivienda, la oferta se ha venido ajustando
a la baja demanda. Para este subsector alin se cuenta con recursos publicos para atender la demanda de VIS,
con varios programas como Mi Casa Ya-Cuota inicial, Mi Casa Ya-Ahorradores, Mi Casa Ya-Tasa de interés, los
cuales se empezaran a ejecutar a medida que se reanime la demanda y la confianza del consumidor.

La construccion, por el contrario, sigue siendo el lunar en el PIB y la responsabilidad de su contraccion esta en el subsector
de edificaciones, el cual decreci6 11,1% en el tercer trimestre. Oviedo explica que en ese resultado influyé un efecto
base porque en tercer trimestre de 2019, las edificaciones habian crecido 5,9%, ademas, aunque en este afio ha
habido iniciaciones -que son las que generan PIB- no van a la misma velocidad del afio atras.

En construccion también estan las obras civiles, las cuales tuvieron un desempefio positivo de 13% y ese
impulso estuvo dado principalmente a nivel territorial. No obstante, fue insuficiente para hacer que el sector
registrara crecimiento positivo, pues las edificaciones pesan tres cuartas partes de esta actividad. En el
afio corrido a septiembre la construccion cae 1,9%.%?

Para el 2020 el gobierno colombiano seguird impulsando proyectos de obra publica como la terminacion y puesta
en operacion de grandes obras de infraestructura, algunas con varios afios de retraso en ejecucion y otras con
sobrecostos multimillonarios, se verd en 2021. La mas mediatica es el tinel de la Linea, que segun el Gobierno
entraria en operacion a finales de afio. Otra obra en retoques finales es el nuevo puente Pumarejo, construido por la
firma espafiola Sacyr, luego de afios de debates por la calidad de la obra, el costo y el tiempo de construccién. Otras
megaobras embleméticas que arrancan son la primera linea del metro de Bogota, el Regiotram y la troncal de la
68, adjudicadas o en proceso. De estos proyectos se vera muy poco en 2021 porque falta adelantar estudios de
detalle, compra de predios y vinculacion de subcontratistas. También estan proyectos a contratar como el nuevo
aeropuerto o ampliacién de El Dorado, las vias 5G, estudios como la segunda linea del metro, asi como

12 https://www.dinero.com/pais/articulo/cuanto-crecio-colombia-en-el-tercer-trimestre-de-2019/279092
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numerosos proyectos de Medellin y Barranquilla. En términos econémicos, la infraestructura seguirda moviendo el
PIB unos 300.000 nuevos usuarios. “El sector del gas natural crecera en la medida que se den las sefiales
adecuadas para estimular la actividad de exploracion y produccién, el uso del gas para la generacion de energia
y se estimule el uso de combustibles limpios para la movilidad”, afirma Orlando Cabrales, presidente de
Naturgas?*?

Participacion del sector en el PIB nacional
Sector de la Construccion

En el tercer trimestre de 2021 (julio-septiembre), el PIB a precios constantes aumenté 3,3% con relacién al
mismo trimestre de 2020. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa
un decrecimiento de 2,6% del valor agregado del sector construccion. Este resultado se explica principalmente
por la variacion anual negativa en el valor agregado de las edificaciones 11,1%.

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,8%.
e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
magquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,9%.
e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de
otras obras de ingenieria civil crecen 8,5 %.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad de construccion decrece 4,0%
en su serie corregida de efecto estacional y calendario, comportamiento explicado por la siguiente dindmica:

13 https://www.semana.com/economia/articulo/sectores-que-moveran-la-economia-colombiana-en-el-2020/644720
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Grafico 2. Variacidon anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (a precios constantes)
2007 (I trimestre) — 20197 (III trimestre)

Variacién Anual (%) Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
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Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

* El valor agregado de edificaciones incluye construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales.

** Incluye construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio piblico y de otras obras de ingenieria civil.
“** A partir del primer trimestre del afio 2018 se realiza cambio del afio base a 2015 y se incorpora actividades especializadas
para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maguinaria vy equipo de construccidn con
operadores).

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 9,6%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil decrece 5,3%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maguinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 5,2%.

v" Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion — IEAC™

El boletin de Indicadores Econdmicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta informacion de 13
investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconémicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de
construccion se publican considerando las coberturas geograficas disponibles, a partir de las variaciones
mensuales y anuales.

14 INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION IEAC
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Julio-noviembre de 2019 con corte a diciembre 09 de 2019P"

Grafico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccién
II Trimestre (Z018 — 2019¥F")
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v Indice De Costos De La Construccion De Vivienda E indice De Costos De La Construccion
15

Pesada

En octubre de 2021, el indice de Costos de la Construccion de Vivienda ICCV, registré una variacion mensual de
0,15%, frente a septiembre de 2021.

En octubre de 2021 el indice de Costos de la Construccion Pesada ICCP, registré una variacion mensual de
0,39%, frente a septiembre de 2021.

Grafico 17. Variacién mensual del ICCV e ICCP
Total nacional
2016 — 20197 (octubre)

Variacién Mensual Wariacion mensual [3)
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Fuente: DANE, ICCW - ICCP.
Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

El indice de Costos de la Construccion de Vivienda (ICCV), muestra el comportamiento de los costos de los
principales insumos utilizados en la construccidn de vivienda, por lo tanto, es un importante punto de referencia
para la actualizacion de presupuestos, contratos y demas aspectos relacionados con la evolucion de los precios
de este tipo de construccion.

Por grupos de costos, durante el mes de octubre de 2019, la mayor variacion mensual la registré el grupo
Materiales con 0,23%, frente a septiembre de 2021.

En el indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP) el grupo Materiales registré la mayor variacion positiva
con 0,59%, durante el mes de octubre de 2021 en comparacion con septiembre de 2021.

15 INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION IEAC CORTE 9 DE DICIEMBRE DE 2019
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Grafico 18. Variacion mensual del ICCV e ICCP, por grupos de costos
Total nacional
2014 (octubre) - 2019*F (octubre)
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Fuente: DANE, ICCV - ICCP.
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

e Indicador de Inversion en Obras Civiles (110C)6

En el tercer trimestre de 2019 (julio-septiembre), los pagos efectuados para la construccién de obras civiles
registraron un aumento de 12,4%, con relacién al tercer trimestre del afio anterior. Las obligaciones adquiridas
en obras civiles en el tercer trimestre de 2019 registraron una variacion de 4,2% frente al tercer trimestre del afio
anterior.

El aumento en los pagos efectuados obedece principalmente al grupo de carreteras, calles, caminos, puentes,
carreteras sobreelevadas, tlneles y construccion de subterraneos que aumentaron en un 13,3% sus pagos y
aportaron 5,4 puntos porcentuales a la variacion anual.

16 INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION IEAC CORTE 9 DE DICIEMBRE DE 2019
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Grafico 20. Variacion anual del IOC de los pagos y obligaciones en obras civiles (serie empalmada)
2018 (I trimestre) — 20197 (III trimestre)
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Grafico 20. Variacién anual del IOC de los pagos y obligaciones en obras civiles (serie empalmada)
2018 (I trimestre) — 2019°" (III trimestre)
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Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

A partir del primer trimestre del afio 2018 se realiza cambio del afio base de la estructura de los ponderadores a 2015 y
actualizacion del afio base del indicador a 2017, por lo cual los resultados presentados se encuentran actualizados.
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Fuente: DANE, IIOC.

Pr: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el

indice.
* Incluye estadios y otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques, etc

Estadisticas de Cemento Gris (ECG)

En 1973 se creo el Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC), una entidad gremial sin &nimo de
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lucro que pretendia, mediante asistencia técnica y estrategias promocionales, fomentar la industria del cemento.
Con ayuda de algunas de las compafiias cementeras presentes en el pais, el ICPC suministraba informacion
estadistica mensual sobre produccién y despachos de cemento gris, teniendo en cuenta variables como: tipo de
empague, despachos por zonas y departamentos, segmentos de consumo y desempefio de

las exportaciones e importaciones de cemento en Colombia.

En el mes de octubre de 2019 se despacharon 1.110.886 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que
representd un crecimiento de 2,6% respecto a octubre de 2018. Este resultado se explicé principalmente por el
incremento en los canales de distribucion. Comercializacion (1,4%), Prefabricados (34,0%) y Constructores y
contratistas (2,9%), los cuales aportaron en conjunto 2,2 puntos porcentuales positivos a la variacion.

Griafico 14. Variacién, contribucién y participacién anual de los despachos de cemento gris
2015 - 2019" {octubre)
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Fuente: DAME, ECG.

Pr: cifras provisionales

* El canal de distribucién "otros” incluye los despachos a gobierno, donaciones, consumo interno y ventas a empleados.
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

Segun canal de distribucion

En noviembre de 2020 comparado con noviembre de 2019, el resultado del total de los despachos de cemento
gris se explicd principalmente por el aumento en el canal de distribucion de Comercializacion (4,1%), el cual
aporté 2,2 puntos porcentuales a la variacion total de 1,8%.

Por tipo de empaque segun canal de distribucién

En el undécimo mes de 2021, la disminucién de los despachos al canal de Concretaras (-4,0%) resté 2,8 puntos
porcentuales a la variacion del cemento gris a granel (-1,5%). Por su parte, el aumento del cemento gris
empacado obedecid primordialmente al canal de Comercializacién (4,4%) el cual contribuyé con 3,4 puntos
porcentuales a la variacion de 3,3%
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3) Empleo que genera el sector

En el trimestre movil (agosto-octubre) de 2021, el numero de ocupados en el total nacional fue 22.386 miles de
personas. La Construcciéon como rama de actividad econdémica participé con el 6,9% de los ocupados. Respecto
al trimestre mévil (agosto-octubre) de 2019, la poblacién ocupada en el total nacional disminuy6 1,9%, mientras
que los ocupados en la rama de Construccion aumentaron 4,9%.

Para el trimestre movil (agosto-octubre) de 2020, 1.538 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la
Construccion; de estos el 90,3% estaban ubicados en las cabeceras (1.388 miles de personas) y el 9,7% (150
miles de personas) en centros poblados y rural disperso.

Grafico 6. Variacidén y participacién anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad construccién
2015 (ago-oct) - 20197 (ago-oct)
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Fuente: DANE, GEIH.

Pr: Cifras provisionales

Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

ASPECTO ECONOMICO

Para el establecimiento de precios unitarios de las actividades a realizarse dentro del objeto
contractual la I.E. ha tenido como procedente de los precios del mercado, elaborados por
constructores de la region con el histérico de contratacion, el rendimiento de mano de obra y de
materiales de acuerdo a procesos contractuales similares ejecutados en el Municipio de afios
anteriores.

2. ESTUDIO DE LA OFERTA
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Comprende la dinamica en el escenario comercial del sector en estudio, identificando a los
posibles proveedores, a saber:

Razén Social No. NIT Actividades CIIU Rev. 4 A.C.
WILSON FERNANDO GOMEZ
VARGAS - GOMEZ VARGAS 93.152.974 4290
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS
CONSTRUCCIONES C&S A&F S.AS. 900.004.611-7 4290
RIQUIMSA INGENIERIA S.A.S 901.355.102-5 4290

Fuente: RUES

HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES Y OTROS CONSUMIDORES DEL
BIEN Y SERVICIO.

Se analiza la contratacion efectuada a nivel regional cuyo objeto conservan similitud al presente proceso:

Numero de Entidad Objeto Modalidad Tipo Contrato Cuantia
proceso
MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA SELECCION
SANC 904~ | ARMERO SUAYABAL - | UBICADA EN EL BARRIO MINUTO DE DIOS | ABREVIADA DE OBRA $84.314.244,00
DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL MENOR CUANTIA
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA SELECCION
Proceso CHAPARRAL - ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA
NGmero: 19 TOLIMA) PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE | ABREVIADADE OBRA $631.040.576,00
CHAPARRAL TOLIMA
OBRAS COMPLEMETARIAS PARA EL SELECCION
NE{’;’;&?% CH?SGE%\L' COLISEO DEL CENTRO POBLADO DEL | ABREVIADA DE OBRA $118.084.413,00
: LIMON MENOR CUANTIA

Del cuadro anterior cabe destacar que la tendencia del tipo de contratacion de los procesos, se adjudicaron por
Seleccion abreviada de menor cuantia, procesos que tenian como fin el mejoramiento, mantenimiento,
adecuacion y obras.

En materia de construccion y edificacion, la mayor inversion la ejecutan las entidades estatales, siendo escasas
las inversiones que hacen particulares. Se desconoce los costos en que incurren los particulares o en la practica
no se conocen canales que permitan conseguir informacion cierta y confiable sobre el tema expuesto. Por tal
razon no se incluye este aparte en el presente estudio.

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA




N INSTITUCION EDUCATIVA PAPAGALA
BN\ MUNICIPIO DE SALDANA TOLIMA
nelos'l"t}lhmé NIT: 809.007.513

DEL TOLIMA

Analisis histérico de contratacion, descripcion de procesos similares que se han efectuado
por la Institucion Educativa:

sLa Institucion Educativa a
contratado recientemente el SI: X NO:

objeto contractual en analisis?
L, CONTRATAR EL MANTENIMIENTO E INSTALACION A TODO COSTO DE ELEMENTOS COMO, TANQUES DE
De haberse contratado ¢cual €S | RESERVA DE AGUA Y LAVAMANOS, AL IGUAL QUE REPUESTOS HIDRAULICOS COMO MANGUERAS Y
, ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES SANITARIAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALIZACIONES ENTRE
el numero, fecha y valor del | oTRoS: EN LA SEDE PAPAGALA Y SEDE CUCHARO; ACONDICIONANDO AREAS SEGUN LOS LINEAMIENTOS
DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD E INCORPORANDO LOS RECURSOS FOME PARA LA
contrato? PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA PRESENCIAL. Adjudicado con el contrato No. 004 del
21 de septiembre de 2021 por valor de $ 8,991,450.00

De haberse contratado ¢hubo | HUBO CAMBIOS
cambios en los siguientes
aspectos: objeto, obligaciones, Sl X __ NO: N/A:
valor, plazo, tipo de persona?

De haberse contratado ¢ Cual fue

la calidad de la persona con la | PERSONA JURIDICA PERSONAXNATURAL
que se contraté? —
DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO _ X

De haberse contratado ¢el
contrato se ejecuté en el plazo | NO FUE DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL
establecido? CONTRATO

CAUSA DE LA DEMORA:

De haberse contratado ¢la
necesidad de la Instituciéon Sl: X NO: N/A:
Educativa fue satisfecha?

De haberse contratado ¢la péliza
Unica de (_:um_pllm|ento b_Imdaba s X NO: N/A:

a la Institucion Educativa en — — —
caso de incumplimiento?

4. RIESGOS PREVISIBLES

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del FUTURO CONTRATO
objeto del presente proceso de seleccion, se sujetaran a los criterios definidos en este
numeral, sin perjuicio del alcance de las actividades a cargo de cada una de las partes, de
acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del CONTRATO,
considerando preponderantemente que, sera responsabilidad del contratista la ejecucion del
CONTRATO de conformidad con los estudios, pardmetros y condiciones técnicas que
forman parte del presente proceso.

Para el efecto se TIPIFICAN, ESTIMAN Y ASIGNAN los siguientes RIESGOS
PREVISIBLES, a saber:
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INSTITUCION EDUCATIVA PAPAGALA
MUNICIPIO DE SALDANA TOLIMA

glioama NIT: 809.007.513

DEL TOLIMA

Fuente

= E =
Son los derivadaos E £ #
- = s
de los cambios de = @ = £
| 1as politicas £ = = E
2| gubernamentales = E = &
= i = i =
1 S| ¥decambios en = E] - Fevisar = No = = ]
S| 1as condiciones =| = 5 procesos =] = = E
z| sociales que E = o = = = =
= i = et = = = = J
- -— x - s = = - -
2| 5| mciecuctndnt | B sl 5 | g 3 2 z| s Slz |28 8| 2
=| = & 1 & = = = 2 [ 2| = | £ = T s =
2| g 2| B| contrato. ol =2 = = = Bl 5 ar =2 - e — =} -
z 5l g 3 852295 = g 2 £| 2 S|z = 5| =
& F o & A & F = = 5 B2 Z| & E|=8 =El 2 3
- —
=
_ £z
Son los asociados a = =
alao i 2 z - =
peratividad = z = =
del contrato, tales = = - = £
| | como: (L = Rewisar = z = =
L —= H
2 2| F| insuficiencia del [ = = Mo = & =
=| B 5 2 [l — 5 = &
Z| 5| presupuesto 2 & = z z =
-l B~ I — E =3 3 =4 = 2
o B| oficial: (i) Del = = o = = =2 2
. =| = 1= = = E| = - - 2 = =
£| & plazodel contrato. =l = 5| g Z 5| = = R g )
= = E| 3 = = s | = = = S| 2 = | = = = = =
ol g E| g B & H = g | 8 = |2 - B = =
= = 2 = = 2 = 2 = = 5 = =
3 F| | & = g 5| = Q E HENRERE: E|=9 =E = 3

5. ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCION PRESUPUESTAL

La Institucion Educativa procedié a solicitar cotizaciones a proveedores del sector en
estudio, obteniendo de ellos (3) cotizaciones, seguidamente se resolvi6 por férmula
matematica el resultado de la media aritmética de la siguiente manera:

Valor de las cotizaciones las cuales se suman y se dividen en el nimero de cotizaciones
realizadas.
V1+V2+V3=VP/NC

ftem Descripcion thlzam thlzam thlzam Promedio
6n1l on 2 on 3
Mantenimiento de ventana de 3.4 x 1.4 — instalaciéon de
! abras con corredera en la sala de sistemas. 520.000 | 535.600 | 535.600 530400
> Suministro e Instalacion de ventiladores de techo para | 3.600.00 | 3.708.00 | 3.708.00
aulas de clase 0 0 0 3672000
1 Lavado y Mantenimiento de aljibe 382.000 | 393.460. | 393.460. | 127333,333
2 Mantenimiento y lavado de tanques para el agua 80.000 82.400 82.400 81600
3 Suministro e instalacion marco perta para bafios 540.000 | 556.200 | 556.200 550800
Suministro e instalacion de ventiladores de techo para
4 aulas de clase 450.000 | 463.500 | 463.500 459000
Instalacién de lavamanos (sobreponer o empotrados)
5 (incluye accesorios) 45.000 46.350 46.350 45900
6 Instalaciéon de "s_lstema hldraullc_q para Iavamanos con | 45 000 43.260 43.260
manguera de 1” incluye excavacion y accesorios. 42840
Instalacion de sistema sanitario para lavamanos con
! tuberia de 1” PVC incluye excavacion y accesorios 54.000 55.620 55.620 55080
Mantenimiento electro bomba y sistema eléctrico 350.000 | 360.500 | 360.500 357000
9 Suministro e instalacion de puerta en malla eslabonada | 1.000.00 | 1.030.00 | 1.030.00
y angulo de 1 %" x3/16 de 3.0m x 2.0m 0 0 0 1020000
10 Mantenimiento malla eslabonada 200.000 | 206.000 | 206.000 204000
11 Tapad de goteras en techo 150.000 | 164.800 | 164.800 | 159866,667
12 suministro e instalacién de llave terminal 90.000 92.700 92.700 91800
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INSTITUCION EDUCATIVA PAPAGALA
MUNICIPIO DE SALDANA TOLIMA

: el Tolima NIT: 809.007.513
smenucon - MOSUINIG
| 13 [ Suministro e instalacién de cubierta en zinc [ 226.800 [ 233.604 | 233.604 | 231336 |
PROVEEDOR NIT* CIUDAD VALOR INCLUIDO IVA
WILSON FERNANDO GOMEZ VARGAS -
GOMEZ VARGAS CONSTRUCCIONES Y | 93.152.974 | Saldafa $9.984.342
SUMINISTROS
CONSTRUCCIONES C&S A&F S.A.S. 900'0(;4'611' Saldafia $10.044.712,44
RIQUIMSA INGENIERIA S.A.S 901'3%5'102' Saldafia $10.044.712,44

PROMEDIO

$10.024.589

e Se realizd la verificacion de los proveedores en el RUES atendiendo la actividad segun CIIU V4.

Nota: Se anexan las cotizaciones.

RESPONSABLES

Firma:

Nombre: DANIEL GONZALEZ LARA
Cargo: Rector(a) — Ordenador(a) de Gasto

Funcionario Nombre Dependencia Vo. Bo. Fecha
Revisado lo juridico por: JOHANNA SOFIA BAQUERO CARDENAS Abogada externa " Marzo -2022
[ “
e
Elaborado por: DANIEL GOZALEZ LARA Rector A0 ‘\_II )l Marzo -2022

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del

responsable.
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RIQUIMSA INGENIERIA $.A.S.
NIT: 901355102-5

Saldafia 02 de febrero de 2022

Sefior:

DANIEL GONZALEZ LARA

Rector:

Institucion educativa Papagala

Ciudad.

Respetado rector por medio de la presente me permito presentar propuesta econOmica para el
mantenimiento de la infraestructura educativa en la Instituclén educativa Papagala Municlplo de Saldafia

Tolima.

A continuacién, anexo presupuesto detallado,

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA PAPAGALA MUNICIPIO DE SALDARA
TOLIMA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTI V. UNIT V. TOTAL
SEDE PAPAGALA
Mantenimiento ventanade 3.4x 1.4
1 | instalacién de abras con corredera en la UND 1.0 535'600.00 535'600.00
sala de sistemas
2 Suministro e instalacién de ventiladores de M2 8.0 463'500.00 3'708'000.00
techo para aulas de clase
SUBTOTAL - 4'243'600.00
SEDE REDIL *
1| Mantenimiento y Lavado de aljibe UND 1.0 393'460.00 393'460.00
Manteni
2 ag:: enimiento y lavado de tanques para el UNID 1.0 82'400.00 82'400.00
Suminist instalaci rt | R
3 R0 INEREAN IS PSP 1 UND 3.0 185'400.00 556'200.00
bafios
Mantenimiento ventana de 3.4 x 1.4
4 | instalacién de abras con corredera en la M2 1.0 463'500.00 463'500.00
sala de sistemas
5 | Instalacién de lavamanos (sobreponer o UND 1.0 46'350.00 46'350.00
empotrados) (Incluye accesorios)
2 Instalacién de sistema hidrédulico para :
lavamanos con manguera de 1” incluye ML 6.0 7'210.00 43'260.00
excavacién y accesorios
Instalacién de sistema sanitario para
7 1 L}
lavamanos con tuberia de 1" PVC incluye ML ¢a 270,00 25'640.00
excavacién y accesorios
Mantenimiento electro bomb
B | aléctrico § L HEm GLB 10|  360'500.00 360'500.00

Escaneado con CamScanner



RIQUIMSA INGENIERIA S.A.S.

Suministro e instalacion de puerta en malla
9 [ eslabonaday déngulode 1 1/2" x 3/16 de UNID 2.0 515'000.00 1'030'000,00
3.0mx 2.0m
10 | Mantenimiento malla eslabonada Ml 10.0 20'600.00 206'000.00
11 | Tapada de goteras en techo | M2 20,0 #'240.00 164'800,00
12 Suministro e instalacion de llave terminal UND 3.0 30'900.00 92'700.00
cromada
13 | Suministro e instalacion de cubierta en zinc M2 6.3 37'080.00 233'604.,00
SUBTOTAL 3'728'394.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 7'971'994,00
ADMINISTRACION (14%) 1'116'079.16
IMPREVISTOS (2%) 159'439.88
UTILIDAD (10%) 797'199.40
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2'072'718.44
TOTAL PROPUESTA 10'044'712.44
Cordialmente.
L /B0 7\ Lt pe e /
WJLLIAM RIVERA LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL

Escaneado con CamScanner
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Saldafa 01 de febrero de 2022

Sefior:

DANIEL GONZALEZ LARA

Rector:

Institucion educativa Papagala

Ciudad.

Construcciones v Swumministros

NIT.: D3 . TS2. 97 4%-9D
Réagimern Simpliffcado

Respetado rector por medio de la presente me pemmito presentar propuesta econémica para el
mantenimiento de la infraestructura educativa en la institucion educativa Papagala Municipio de
Saldafia Tolima.

A continuacion, anexo presupuesto detallado.

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA PAPAGALA MUNICIPIO DE

SALDANA TOLIMA

i ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTI V. UNIT V. TOTAL
SEDE PAPAGALA
Mantenimiento ventanade 3.4 x 1.4
1 instalacion de abras con corredera en la sala UND 10 520'000.00 520'000.00
de sistemas -,
Suministro e instalacién de ventiladores de 74 i 3
2 | techo para aulas de clase ) i M2 8.0 450'000.00 3'600'000.00
SUBTOTAL 4'120°000.00 |
, SEDE REDIL
Mantenimiento y Lavado de aljibe UND 1.0 382'000.00 382'000.00
Mantenimiento y lavado
il Yy Getanquesparael | uio | 10 80'000.00 80'000.00
Suministro e instalacio
¥, [ fmrasnemealn T - e e 180'000.00 540'000.00 |
Suministro e instalacion de ventiladores de
4 | tocho para aulas de clase M2 1.0 450'000.00 450'000.00
Instalacion de lavamanos (sobreponer o
0 empotrados) (incluye accesorios) UND 1.0 457000.00 45'000.00
* ::ﬂalaudn de sistema hidraulico para
vamanos con manguera de 1" incluye ML 6.0 7'000.00 42'000.00
excavacion y accesorios
Instalacion de sistema sanitario para
7 hvnlmqns con tuberia de 1" PVC incluye ML 6.0 9'000.00
eXCavacion y accesorios
Mantenimiento electro i
o3 v bomba y sistema GLB 1.0 350'000.00
Suministro e instalacion de pueria en malla
g W y angulo de 1 1/2" x 3/16 de 3.0m! UNID 20 500'000.00
oA
10 | Mantenimiento malla eslabonada ML 10.0 20'000.00
11_| Tapada de goteras en techo M2 20.0 8'000.00
12 | Suministro e instalacion de llave terminal UND 3.0 30'000.00

Cr. 11 N°11-165 Barrio Bonanza
Celular 3134351252, Tel 2266726

E-mail: wigv74@yahoo.es

Saldafa Tolima

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



o RdImMEeX WVWardsgas

-
Construcclones v GeserrinIistr< £

NIT.: 93.7T853. o749
Rbgpirrrer =S leveirlifica

- o SR T T I L . S T S T — el

‘“ ) | 36000.00 226'800,00
13 | Suministro e instalacién de cubierta en zinc M2 6.3 00.
g i SUBTOTAL 3'619'800.00
.__...-—-——"_—-— —
—-—__————-—_—__-——_ R i i ;
TOTAL, COSTOS DIRECTOS 1 | 7*?39'320 2 |
ADMINISTRACION (15%) { ;E::;;oo
IMPREVISTOS (4%) ??ﬁao,w
UTILIDAD (10%) i . :
TOTAL, COSTOS INDIRECTOS 2.244.5410
TOTAL, PROPUESTA 9'084'342.00

Cordialmente:

-

WILSON FERNANDO GOMEZ VARGAS
C.C N° 93.152.974 de Saldaia

Cr. 11 N°11-165 Barno Bonanza
Celular 3134351252, Tel 2266726
E-mail: wigv74@yahoo.es
Saldafia Tolima

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner
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&S AaF S.AS.

INGENERIA CIVIL,
Saldaiia 02 de febrero de 2022

Sefior:

DANIEL GONZALEZ LARA

Rector:

Institucién educativa Papagala

Ciudad.

Respetado rector por medio de la presente me permito presentar propuesta econdmica para el
mantenimiento de la infraestructura educativa en la institucién educativa Papagala Municipio de Saldaia

Tolima.
A continuacion, anexo presupuesto detallado.
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA PAPAGALA MUNICIPIO DE SALDANA
TOLIMA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTI V. UNIT V.TOTAL
SEDE PAPAGALA
Mantenimiento ventanade 3.4x 1.4
1 |instalacion de abras con corredera en la sala UND 10 535'600.00 535'600.00
de sistemas
2 Suministro e instalacion de ventiladores de M2 8.0 463'500.00 3'708'000.00
techo para aulas de clase
SUBTOTAL - 4'243'600.00
SEDE REDIL -
1 | Mantenimiento y Lavado de aljibe UND 1.0 393'460.00 393'460.00
5 E‘l\gn:antemmnento y lavado de tanques para el UNID 10 82'400.00 82'400.00
3 ::Fr:\;nstro e instalacion marco puerta para UND 30 185'400.00 556'200.00
4 Suministro e instalacién de ventiladores de M2 1.0 463'500.00 463'500.00
techo para aulas de clase
Instalacién de lavamanos (sobreponer o .
! '350. 46'350.00
5 empotrados) (incluye accesorlos) UND 40 4G50
Instalacién de sistema hidraulico para
6 | lavamanos con manguera de 1” incluye ML 6.0 7'210.00 43'260.00
excavacion y accesorios
Instalacién de sistema sanitario para
7 | lavamanos con tuberia de 1" PVC incluye ML 6.0 9'270.00 55'620.00
excavacién y accesorios
P Mant?nimiento electro bomba y sistema GLB 1.0 360'500.00 360'500.00
eléctrico - |

e ]

CONTRUCIONES CIVILES & SERVICIOS A&F S.A.S.
Nit: 901.004.611-7

Saldafia-Tofima Calle 12 No 13-72 Cel: 316 498 06 67 Tel: 098 226 62 28
Email: construcivilaf@gmailcom

Escaneado con CamScanner
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CONSTRUC&S AsF S.A.S.
INGENERIA CIVIL,

Suministro e instalacion de puerta en malla

9 | eslabonaday ngulo de 1 1/2" x 3/16 de UNID 20|  515'000.00 1'030°000.00
3.0mx2.0m

10 | Mantenimiento malla eslabonada ML 10.0 20'600.00 206'000.00
11 | Tapada de goteras en techo M2 200|  8240.00 164'800.00
12 | Suministro e instalacion de llave terminal UND 3.0 30'900.00 92'700.00
13 | Suministro e instalacion de cubierta en zinc M2 6.3 37'080.00 233'604.00
SUBTOTAL 3'728'394.00
TOTAL, COSTOS DIRECTOS 7'971'994.00
ADMINISTRACION (14%) 1'116'079.16
IMPREVISTOS (2%) 159'439.88
UTILIDAD (10%) 797'199.40
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2'072'718.44
TOTAL PROPUESTA 10'044'712.44

Firma: P, W k
-....._-_.i ——
pr———e— G :-\}'

Ing. JONNYALEXANDER FLOREZ MENDOZA
REPRESENTATE LEGAL

e e e
CONTRUCIONES CIVILES & SERVICIOS A&F S.A.S.

MNit: 901.004.611-7
Saldafia-Tolima Calle 12 No 13-72 Cel: 316 498 06 67 Tel: 098 226 62 28
Email: construcivilaf@gmail com

Escaneado con CamScanner




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: mantenimiento de Ventana de 3,4 *1,4 instalacion de abras con correderas en la sala de

ESPECIFICACION:

. UNIDAD : und
sistemas
. EQUIPO
| Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
liENTA MENOR (10%MO) 23.376
soldador 40000 1 40000
Sub-Total 63.376,38
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
lamina call roll m S 116.500,00 1,00 S 116.500,00
anticorrosivo gl S 49.800,00 0,15 S 7.470,00
visagras und S 35.000,00 1,41 S 49.490,00
chapas o abras und S 65.000,00 1,00 S 65.000,00
Sub-Total 238.460,00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Can Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Hornamentador 55.032,00 172% 94.821,60 1,50 142.232,40
AYUDANTE (1) 33.833,00 180% 61.020,92 1,50 91.531,39
Sub-Total 233.763,79
Total Costo Directo 535.600,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 14% 74.984,00
IMPREVISTOS 2% 10.712,00
UTILIDAD 10% 53.560,00
Sub-Total 139.256,00
Precio unitario total aproximado al peso 674.856,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICACION:
ITEM: suministro e instalacion de ventiladores de techo para aulas de clase UNIDAD : und
. EQUIPO
| Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
liENTA MENOR (10%MO) 4.675
Sub-Total 4.675,28
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ventilador de techo und S 359.572,00 1,00 S 359.572,00
cable N 12 ml S 8.500,00 3,00 S 25.500,00
canaleta ml S 4.500,00 3,00 S 13.500,00




Sub-Total 398.572,00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Can Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Electricista 55.032,00 172% 94.821,60 0,30 28.446,48
AYUDANTE (1) 33.833,00 180% 61.020,92 0,30 18.306,28
Sub-Total 46.752,76
Total Costo Directo 450.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcidn Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 14% 63.000,00
IMPREVISTOS 2% 9.000,00
UTILIDAD 10% 45.000,00
Sub-Total 117.000,00
Precio unitario total aproximado al peso 567.000,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICACION:
ITEM: suministro e instalacion de ventiladores de techo para aulas de clase UNIDAD : und
. EQUIPO
| Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento Valor-Unit.
liENTA MENOR (10%MO) 4.675
Sub-Total 4.675,28
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ventilador de techo und S 359.572,00 1,00 S 359.572,00
cable N 12 ml S 8.500,00 3,00 S 25.500,00
canaleta ml S 4.500,00 3,00 S 13.500,00
Sub-Total 398.572,00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Can Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Electricista 55.032,00 172% 94.821,60 0,30 28.446,48
AYUDANTE (1) 33.833,00 180% 61.020,92 0,30 18.306,28
Sub-Total 46.752,76
Total Costo Directo 450.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 14% 63.000,00
IMPREVISTOS 2% 9.000,00
UTILIDAD 10% 45.000,00
Sub-Total 117.000,00




Precio unitario total aproximado al peso

567.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESPECIFICACION:

ITEM: mantenimiento y lavado de aljibe UNIDAD : und
. EQUIPO
| Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
liENTA MENOR (10%MO) 23.376
motobomba 3500 12 42000
aspersor de espalda 450 8,00 3.600,00
Sub-Total 68.976,38
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
desinfectante (hipoclorito de sodio 15%) kg S 7.926,00 10,00 S 79.260,00
Sub-Total 79.260,00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Can Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
oficial 55.032,00 172% 94.821,60 1,50 142.232,40
AYUDANTE (1) 33.833,00 180% 61.020,92 1,50 91.531,39
Sub-Total 233.763,79
Total Costo Directo 382.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 14% 53.480,00
IMPREVISTOS 2% 7.640,00
UTILIDAD 10% 38.200,00
Sub-Total 99.320,00
Precio unitario total aproximado al peso 481.320,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICACION:
ITEM: mantenimiento y lavado de tanque para el agua UNIDAD : und
1. EQUIPO
| Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
liENTA MENOR (10%MO) 3.896
aspersor de espalda 450 8,00 3.600,00
Sub-Total 7.496,06
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
desinfectante (hipoclorito de sodio 15%) kg S 7.926,00 4,00 S 31.704,00




Sub-Total 31.704,00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Can Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
oficial 55.032,00 172% 94.821,60 0,25 23.705,40
AYUDANTE (1) 33.833,00 180% 61.020,92 0,25 15.255,23
Sub-Total 38.960,63
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 14% 10.942,54
IMPREVISTOS 2% 1.563,22
UTILIDAD 10% 7.816,10
Sub-Total 20.321,86
Precio unitario total aproximado al peso I 98.483,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICACION:
ITEM: mantenimiento y lavado de tanque para el agua UNIDAD : und
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento| Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) 1.558
soldador 40.000 0,05 2.000,00
Sub-Total 3.558,43
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
marco de puerta und S 160.856,89 1,00 S 160.856,89
Sub-Total 160.856,89
11l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Ca| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones| Jornal Total |Rendimiento| Valor-Unit.
oficial 55.032,00 172% 94.821,60 0,10 9.482,16
AYUDANTE (1) 33.833,00 180% 61.020,92 0,10 6.102,09
Sub-Total 15.584,25




V. COSTOS INDIRECTOS

Total Costo Directo

180.000,00

Precio unitario total aproximado al peso

Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 14% 25.200,00
IMPREVISTOS 2% 3.600,00
UTILIDAD 10% 18.000,00
Sub-Total 46.800,00

226.800,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESPECIFICACION:

ITEM: instalacion delavamanos ( sobre poner o empotrados) (incluye accesorios) UNIDAD : und
. EQUIPO
| Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
llENTA MENOR (10%MO) 4.091
Sub-Total 4.090,87
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Can Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
oficial 55.032,00 172% 94.821,60 0,25 23.517,74
AYUDANTE (1) 33.833,00 180% 61.020,92 0,29 17.390,96
Sub-Total 40.908,71
Total Costo Directo 45.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 14% 6.300,00
IMPREVISTOS 2% 900,00
UTILIDAD 10% 4.500,00
Sub-Total 11.700,00
Precio unitario total aproximado al peso 56.700,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICACION:
ITEM: instalacion de sistema hidraulico para lavamanos con manguera de 1" incluye UNIDAD : ml
. EQUIPO
| Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

lENTA MENOR (10%MO)

636




Sub-Total 636,36
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Can Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
oficial 55.032,00 172% 94.821,60 0,03 3.312,56
AYUDANTE (1) 33.833,00 180% 61.020,92 0,05 3.051,05
Sub-Total 6.363,61
Total Costo Directo 7.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 14% 980,00
IMPREVISTOS 2% 140,00
UTILIDAD 10% 700,00
Sub-Total 1.820,00
Precio unitario total aproximado al peso 8.820,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICACION:
ITEM: instalacion de sistema sanitario para lavamanos con tuberia de 1" incluye excavaciony UNIDAD : ml
. EQUIPO
| Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento Valor-Unit.
iENTA MENOR (10%MO) 818
Sub-Total 818,17
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
11l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Can Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
oficial 55.032,00 172% 94.821,60 0,05 4.741,08




AYUDANTE (1) 33.833,00 180% 61.020,92 0,06 3.440,61
Sub-Total 8.181,69
Total Costo Directo 9.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcidn Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 14% 1.260,00
IMPREVISTOS 2% 180,00
UTILIDAD 10% 900,00
Sub-Total 2.340,00
Precio unitario total aproximado al peso 11.340,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICACION:
ITEM: mantenimiento electrobomba y sistema electrico UNIDAD : glb
. EQUIPO
| Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
llENTA MENOR (10%MO) 23.376
Sub-Total 23.376,38
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
aceite de lubricacion gl S 59.500,00 1,00 S 59.500,00
tornillos y empaques glb S 33.360,00 1,00 S 33.360,00
Sub-Total 92.860,00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Can Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Electricista 55.032,00 172% 94.821,60 1,50 142.232,40
AYUDANTE (1) 33.833,00 180% 61.020,92 1,50 91.531,39
Sub-Total 233.763,79
Total Costo Directo 350.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 14% 49.000,00
IMPREVISTOS 2% 7.000,00
UTILIDAD 10% 35.000,00
Sub-Total 91.000,00
Precio unitario total aproximado al peso 441.000,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICACION:
ITEM: suministro e instalacion de puerta en malla eslabonada y angulo de 11/8" * 3/16 de 3,0 UNIDAD : und



1. EQUIPO

| Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
liENTA MENOR (10%MO) 17.143
soldador 40000 1 40000
Sub-Total 57.142,68
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
malla eslabonada kg S 7.926,00 33,07 S 262.130,45
angulo 11/8 *3/16 kg S 4.650,00 2,00 S 9.300,00
Sub-Total 271.430,45
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Can Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
hornamentador 55.032,00 172% 94.821,60 1,10 104.303,76
AYUDANTE (1) 33.833,00 180% 61.020,92 1,10 67.123,02
Sub-Total 171.426,78
Total Costo Directo 500.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 14% 70.000,00
IMPREVISTOS 2% 10.000,00
UTILIDAD 10% 50.000,00
Sub-Total 130.000,00
Precio unitario total aproximado al peso 630.000,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICACION:
ITEM: mantenimiento malla eslabonada UNIDAD : ml
. EQUIPO
| Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
liENTA MENOR (10%MO) 1.247
soldador 40000 0,01 400
Sub-Total 1.646,74
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
alambre galvanizado kg S 7.926,00 0,74 S 5.885,73
Sub-Total 5.885,73
llIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Can Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.




IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
hornamentador 55.032,00 172% 94.821,60 0,08 7.585,73
AYUDANTE (1) 33.833,00 180% 61.020,92 0,08 4.881,67
Sub-Total 12.467,40
Total Costo Directo 20.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcidn Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 14% 2.800,00
IMPREVISTOS 2% 400,00
UTILIDAD 10% 2.000,00
Sub-Total 5.200,00
Precio unitario total aproximado al peso 25.200,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICACION:
ITEM: tapada de goteras techo UNIDAD : m2
. EQUIPO
| Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento Valor-Unit.
iENTA MENOR (10%MO) 623
Sub-Total 623,37
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
sikaflex construccion und S 38.500,00 0,03 S 1.143,00
Sub-Total 1.143,00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Can Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Electricista 55.032,00 172% 94.821,60 0,04 3.792,86
AYUDANTE (1) 33.833,00 180% 61.020,92 0,04 2.440,84
Sub-Total 6.233,70
Total Costo Directo 8.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 14% 1.120,00
IMPREVISTOS 2% 160,00
UTILIDAD 10% 800,00
Sub-Total 2.080,00
Precio unitario total aproximado al peso 10.080,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESPECIFICACION:



ITEM: suministro e instalacion de llave terminal

UNIDAD : und
1. EQUIPO
| Descripcion Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.
JlENTA MENOR (10%MO) 1.558
Sub-Total 1.558,43
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
lave terminal und S 12.857,00 1,00 12.857,00
Sub-Total 12.857,00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Can Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
hornamentador 55.032,00 172% 94.821,60 0,10 9.482,16
AYUDANTE (1) 33.833,00 180% 61.020,92 0,10 6.102,09
Sub-Total 15.584,25
Total Costo Directo 30.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 14% 4.200,00
IMPREVISTOS 2% 600,00
UTILIDAD 10% 3.000,00
Sub-Total 7.800,00
Precio unitario total aproximado al peso 37.800,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICACION:
ITEM: suministro e instalacion cubierta en zinc UNIDAD : m2
. EQUIPO
| Descripcion Tipo Tarifa/Hora | Rendimiento Valor-Unit.
iENTA MENOR (10%MO) 701
Sub-Total 701,29
Il. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
teja de zinc m2 27.286 1,00 27.286
amarres und 100 10 1.000
Sub-Total 28.286,00
I1l. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Can Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.




Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.
Electricista 55.032,00 172% 94.821,60 0,05 4.266,97
AYUDANTE (1) 33.833,00 180% 61.020,92 0,05 2.745,94
Sub-Total 7.012,91
Total Costo Directo
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcidn Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 14% 5.040,00
IMPREVISTOS 2% 720,00
UTILIDAD 10% 3.600,00
Sub-Total 9.360,00

Precio unitario total aproximado al peso

45.360,00



24116 6 4019



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESPECIFICACION:
ITEM: mantenimiento de Ventana de 3,4 *1,4 instalacion de abras con UNIDAD und
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora |Rendimiento| Valor-Unit.
ENTA MENOR (10%MO) 23.376
soldador 40000 1 40000
Sub-Total 63.376,38
IT. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. | Cantidad Valor-Unit.
lamina call roll m $ 116.500,00 1,00 $ 116.500,00
anticorrosivo gl $ 49.800,00 0,15 $ 7.470,00
visagras und $ 35.000,00 1,41 $ 49.490,00
chapas o abras und $ 65.000,00 1,00 $ 65.000,00
Sub-Total 238.460,00
IIT. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 C| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.




Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal [|Prestacioned Jornal Total |Rendimiento| Valor-Unit.
Hornamentador 55.032,00 172% 94.821,60 1,50 142.232,40
AYUDANTE (1) 33.833,00] 180% 61.020,92 150 91.531,39
Sub-Total 233.763,79
Total Costo Directo 535.600,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcidn Porcentaje| Valor Total
ADMINISTRACION 14% 74.984,00
IMPREVISTOS 2% 10.712,00
UTILIDAD 10% 53.560,00
Sub-Total 139.256,00
Precio unitario total aproximado al peso 674.856,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICACION:
ITEM: suministro e instalacion de ventiladores de techo para aulas de clase UNIDAD und

I. EQUIPO

Descripcion

Tipo

Tarifa/Hora

Rendimiento

Valor-Unit.




ENTA MENOR (10%MO) 4.675
Sub-Total 4.675,28
II. MATERTALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ventilador de techo und $ 373.071,95 1,00 $ 373.07195
cable N 12 ml $ 8.500,00 3,00 $ 25.500,00
canaleta ml $ 4500,00 3,00 $ 13.500,00
Sub-Total 412.071,95
III. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 €| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal [Prestaciones Jornal Total |Rendimiento| Valor-Unit.
Electricista 55.032,00[ 172% 94.821,60 0,30 28.446,48
AYUDANTE (1) 33.833,00] 180% 61.020,92 0,30 18.306,28
Sub-Total 46.752,76




Total Costo Directo 463.500,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION 14% 64.890,00
IMPREVISTOS 2% 9.270,00
UTILIDAD 10% 46.350,00
Sub-Total 120.510,00
Precio unitario total aproximado al peso 584.010,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESPECIFICACION:

ITEM: suministro e instalacion de ventiladores de techo para aulas de clase UNIDAD : und
I. EQUIPO

Descripcion Tipo Tarifa/Hora |Rendimiento| Valor-Unit.
ENTA MENOR (10%MO) 4.675

Sub-Total 4.675,28

II. MATERTIALES EN OBRA

Descripcion Unidad Precio-Unit. | Cantidad Valor-Unit.




ventilador de techo und $ 373.07195 1,00 $ 373.07195
cable N 12 ml $ 8.500,00 3,00 $ 25.500,00
canaleta ml $ 4.500,00 3,00 $ 13.500,00
Sub-Total 412.07195
ITI. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 C| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal |Prestaciones Jornal Total |Rendimiento| Valor-Unit.
Electricista 55.032,00 172% 94.821,60 0,30 28.446,48
AYUDANTE (1) 33.833,00 180% 61.020,92 0,30 18.306,28
Sub-Total 46.752,76
Total Costo Directo 463.500,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION 14% 64.890,00
IMPREVISTOS 2% 9.270,00
UTILIDAD 10% 46.350,00
Sub-Total 120.510,00




Precio unitario total aproximado al peso 584.010,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICACION:
ITEM: mantenimiento y lavado de aljibe UNIDAD und
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora |Rendimiento| Valor-Unit.
ENTA MENOR (10%MO) 23.376
motobomba 4500 12 54000
aspersor de espalda 650 8,00 5.200,00
planta electrica 65.000 0,20 13.000,00
Sub-Total 95.576,38
IT. MATERTALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. | Cantidad Valor-Unit.
desinfectante (hipoclorito de sodio 15 kg $ 7.926,00 8,09 $ 64.119,40
Sub-Total 64.119,40




III. TRANSPORTES

Material Vol. Peso 6 C| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal [|Prestacioned Jornal Total |Rendimiento| Valor-Unit.
oficial 55.032,00[ 172% 94.821,60 1,50 142.232 40
AYUDANTE (1) 33.833,00f 180% 61.020,92 1,50 91.531,39
Sub-Total 233.763,79
Total Costo Directo 393.460,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcidn Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION 14% 55.084,40
IMPREVISTOS 2% 7.869,20
UTILIDAD 10% 39.346,00
Sub-Total 102.299,60
Precio unitario total aproximado al peso 495.760,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESPECIFICACION:




ITEM: mantenimiento y lavado de tanque para el agua UNIDAD und
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora |Rendimiento| Valor-Unit.
ENTA MENOR (10%MO) 3.896
aspersor de espalda 450 8,00 3.600,00
Sub-Total 7.496,06
II. MATERTALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
desinfectante (hipoclorito de sodio 15 kg $ 7.926,00 453 $ 3594353
Sub-Total 35.943,53
III. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 €| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal PresfacionesI Jornal Total |Rendimiento| Valor-Unit.




oficial 55.032,00] 172% 94.821,60 0,25 23.705,40
AYUDANTE (1) 33.833,00] 180% 61.020,92 0,25 15.255,23
Sub-Total 38.960,63
Total Costo Directo 82.400,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcidn Porcentaje| Valor Total
ADMINISTRACION 14% 11.536,00
IMPREVISTOS 2% 1.648,00
UTILIDAD 10% 8.240,00
Sub-Total 21.424,00
Precio unitario total aproximado al peso 103.824,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICACION:
ITEM: mantenimiento y lavado de tanque para el agua UNIDAD und
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora |Rendimiento| Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) 1.558




soldador 40.000 0,10 4.000,00
Sub-Total 5.558,43
IT. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. | Cantidad Valor-Unit.
marco de puerta und $ 164.257,00 1,00 $ 164.257,00
Sub-Total 164.257,00
ITI. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 €| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal |Prestaciones Jornal Total |Rendimiento| Valor-Unit.
oficial 55.032,00( 172% 94.821,60 0,10 9.482,16
AYUDANTE (1) 33.833,00f 180% 61.020,92 0,10 6.102,09
Sub-Total 15.584,25




Total Costo Directo 185.400,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcidn Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION 14% 25.956,00
IMPREVISTOS 2% 3.708,00
UTILIDAD 10% 18.540,00
Sub-Total 48.204,00
Precio unitario total aproximado al peso 233.604,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICACION:
ITEM: instalacion delavamanos ( sobre poner o empotrados) (incluye UNIDAD und
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora |Rendimiento| Valor-Unit.
ENTA MENOR (10%MO) 4214
Sub-Total 4213,66
II. MATERTALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.




Sub-Total 0,00
IIT. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 €| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal |Prestaciones Jornal Total |Rendimiento| Valor-Unit.
oficial 55.032,00[ 172% 94.821,60 0,26 24.745,60
AYUDANTE (1) 33.833,00] 180% 61.020,92 0,29 17.390,96
Sub-Total 4213656
Total Costo Directo 46.350,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcidn Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION 14% 6.489,00
IMPREVISTOS 2% 927,00
UTILIDAD 10% 4.635,00
Sub-Total 12.051,00




Precio unitario total aproximado al peso 58.401,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICACION:
ITEM: instalacion de sistema hidraulico para lavamanos con manguera de 1" UNIDAD ml
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora |Rendimiento| Valor-Unit.
ENTA MENOR (10%MO) 655
Sub-Total 655,41
IT. MATERTIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
III. TRANSPORTES
| Material [Vol. Peso 6 €| Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-unit. |




Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal [Prestacioned Jornal Total |Rendimiento| Valor-Unit.
oficial 55.032,00] 172% 94.821,60 0,04 3.503,08
AYUDANTE (1) 33.833,00f 180% 61.020,92 0,05 3.051,05
Sub-Total 6.554,13
Total Costo Directo 7.210,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcidn Porcentaje| Valor Total
ADMINISTRACION 14% 1.009,40
IMPREVISTOS 2% 144,20
UTILIDAD 10% 721,00
Sub-Total 1.874,60
Precio unitario total aproximado al peso 9.085,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: instalacion de sistema sanitario para lavamanos con tuberia de 1"

ESPECIFICACION:
UNIDAD

ml




I. EQUIPO

Descripcion Tipo Tarifa/Hora |Rendimiento| Valor-Unit.
ENTA MENOR (10%MO) 843
Sub-Total 842,70
II. MATERTIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IIT. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 €| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal |Prestaciones Jornal Total |Rendimiento| Valor-Unit.
oficial 55.032,00( 172% 94.821,60 0,05 4.986,34
AYUDANTE (1) 33.833,00( 180% 61.020,92 0,06 3.440,61




Sub-Total 8.426,96
Total Costo Directo 9.270,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcidn Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION 14% 1.297,80
IMPREVISTOS 2% 185,40
UTILIDAD 10% 927,00
Sub-Total 2.410,20
Precio unitario total aproximado al peso 11.680,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICACION:
ITEM: mantenimiento electrobomba y sistema electrico UNIDAD glb
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora |Rendimiento| Valor-Unit.
ENTA MENOR (10%MO) 23.376
Sub-Total 23.376,38




II. MATERTIALES EN OBRA

Descripcion Unidad Precio-Unit. | Cantidad Valor-Unit.
aceite de lubricacion gl $ 70.000,00 1,00 $ 70.000,00
tornillos y empaques glb $ 33.360,00 1,00 $ 33.360,00
Sub-Total 103.360,00
III. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 C| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal |Prestaciones Jornal Total |Rendimiento| Valor-Unit.
Electricista 55.032,00 172% 94.821,60 1,50 142.232,40
AYUDANTE (1) 33.833,00 180% 61.020,92 1,50 91531,39
Sub-Total 233.763,79
Total Costo Directo 360.500,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION 14% 50.470,00
IMPREVISTOS 2% 7.210,00




UTILIDAD 10% 36.050,00
Sub-Total 93.730,00
Precio unitario total aproximado al peso 454.230,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICACION:
ITEM: suministro e instalacion de puerta en malla eslabonada y angulo de  UNIDAD und
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora |Rendimiento| Valor-Unit.
ENTA MENOR (10%MO) 17.143
soldador 40000 1 40000
Sub-Total 57.142 68
II. MATERTALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
malla eslabonada kg $ 8.379,55 33,07 $ 277.130,19
angulo 11/8 *3/16 kg $ 465000 2,00 $ 9.300,00




Sub-Total 286.430,19
IIT. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 €| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal |Prestaciones Jornal Total |Rendimiento| Valor-Unit.
hornamentador 55.032,00[ 172% 94.821,60 1,10 104.303,76
AYUDANTE (1) 33.833,00( 180% 61.020,92 1,10 67.123,02
Sub-Total 171.426,78
Total Costo Directo 515.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcidn Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION 14% 72.100,00
IMPREVISTOS 2% 10.300,00
UTILIDAD 10% 51.500,00
Sub-Total 133.900,00
Precio unitario total aproximado al peso 648.900,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS




ESPECIFICACION:

ITEM: mantenimiento malla eslabonada UNIDAD ml
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora |Rendimiento| Valor-Unit.
ENTA MENOR (10%MO) 1.247
soldador 40000 0,01 400
Sub-Total 1.646,74
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
alambre galvanizado kg $ 7.926,00 0,82 $ 6.486,28
Sub-Total 6.486,28
III. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 C| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total

0,00




IV. MANO DE OBRA

Trabajador Jornal |Prestaciones Jornal Total |Rendimiento| Valor-Unit.
hornamentador 55.032,00 172% 94 821,60 0,08 7.585,73
AYUDANTE (1) 33.833,00f 180% 61.020,92 0,08 4.881,67
Sub-Total 12.467 40
Total Costo Directo 20.600,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcidn Porcentaje| Valor Total
ADMINISTRACION 14% 2.884,00
IMPREVISTOS 2% 412,00
UTILIDAD 10% 2.060,00
Sub-Total 5.356,00
Precio unitario total aproximado al peso 25.956,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICACION:
ITEM: tapada de goteras techo UNIDAD m2
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora |Rendimiento| Valor-Unit.
ENTA MENOR (10%MO) 623




Sub-Total 623,37
ITI. MATERTIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
sikaflex construccion und $ 46.585,00 0,03 $ 1.383,03
Sub-Total 1.383,03
IIT. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 €| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit,
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal |Prestaciones Jornal Total |Rendimiento| Valor-Unit.
Electricista 55.032,00 172% 94.821,60 0,04 3.792,86
AYUDANTE (1) 33.833,00 180% 61.020,92 0,04 2.440,84
Sub-Total 6.233,70

Total Costo Directo

8.240,00




V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION 14% 1.153,60
IMPREVISTOS 2% 164,80
UTILIDAD 10% 824,00
Sub-Total 2.142 40
Precio unitario total aproximado al peso 10.382,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICACION:
ITEM: suministro e instalacion de llave terminal UNIDAD und
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora |Rendimiento| Valor-Unit.
ENTA MENOR (10%MO) 1.558
Sub-Total 1.558,43
II. MATERTALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
lave terminal und $ 13.757,01 1,00 $ 13.757,01




Sub-Total 13.757,01
IIT. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 €| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal |Prestaciones Jornal Total |Rendimiento| Valor-Unit.
hornamentador 55.032,00 172% 94.821,60 0,10 9.482,16
AYUDANTE (1) 33.833,00[ 180% 61.020,92 0,10 6.102,09
Sub-Total 15.584,25
Total Costo Directo 30.900,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcidn Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION 14% 4.326,00
IMPREVISTOS 2% 618,00
UTILIDAD 10% 3.090,00
Sub-Total 8.034,00
Precio unitario total aproximado al peso 38.934,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESPECIFICACION:
ITEM: suministro e instalacion cubierta en zinc UNIDAD m2
I. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/Hora |Rendimiento| Valor-Unit.
EFNTA MENOR (10%MO) 701
Sub-Total 701,29
II. MATERIALES EN OBRA
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
teja de zinc m2 27.286 1,00 27.286
amarres und 208 10 2.080
Sub-Total 29.366,00
III. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 C| Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.




Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal [|Prestacioned Jornal Total |Rendimiento| Valor-Unit.
Electricista 55.032,00] 172% 94.821,60 0,05 4.266,97
AYUDANTE (1) 33.833,00f 180% 61.020,92 0,05 2.745,94
Sub-Total 7.012,91
Total Costo Directo 37.080,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcidn Porcentaje| Valor Total
ADMINISTRACION 14% 5.191,20
IMPREVISTOS 2% 741,60
UTILIDAD 10% 3.708,00
Sub-Total 9.640,80
Precio unitario total aproximado al peso 46.721,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: suministro e instalacion de ventiladores de techo para aulas de clase '

ITEM:2

UNIDAD: und
ITEM: mantenimiento de Ventana de 3,4 *1,4 instalacion de abras con correderas en la sala de
sistemas ITEM: 1
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% |PRECIO UNIT|VALOR TOTAL
lamina call roll m 1,00 S 116.500,00 | S 116.500,00
anticorrosivo gl 0,15 S 49.800,00 | S 7.470,00
visagras und 1,41 S 35.000,00 | S 49.490,00
chapas o abras und 1,00 S 65.000,00 | S 65.000,00
SUBTOTAL MATERIALES | $ 238.460,00
MANO DE OBRA Jornal Prestac. Jornal Ttl Rendim/Dia
MANO DE OBRA AA (Albafiileria) hc 172% 94.821,60 0,93| % 151.346,93
AYUDANTE (1) 180% 61.020,92 0,85| % 93.548,32
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 244.895,25
HERRAMIENTA MENOR
HERRAMIENTA MENOR % 5% 24489525 | $ 12.244,76
CORTADORA DE DISCO DIA 1 40.000,00 40.000,00
SUBTOTAL EQUIPO | $ 52.244,76
COSTO DIRECTO $ 535.600,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD: M2




DESCRIPCION UND CANT. DESP.% |PRECIO UNIT|VALOR TOTAL
ventilador de recho und 1 385000 385000
SUBTOTAL MATERIALES | $ 385.000,00
MANO DE OBRA Jornal Prestac. Jornal Ttl Rendim/Dia
MANO DE OBRA AA (Albafiileria) hc 172% 94.821,60 0,46 |$ 74.761,67
SUBTOTAL MANO DEOBRA | $ 74.761,67
HERRAMIENTA MENOR
HERRAMIENTA MENOR % 5% 74.761,67 | $ 3.738,08
SUBTOTAL EQUIPO | $ 3.738,08
COSTO DIRECTO | $ 463.500,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD: UND
ITEM: mantenimiento y lavado de aljibe
ITEM: 1
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT| VALOR TOTAL
hipoclorito sodico kg 15 9850 147750
SUBTOTAL MATERIALES | $ 147.750,00
MANO DE OBRA Jornal Prestac. Jornal Ttl Rendim/Dia
MANO DE OBRA AA (Albafiileria) hc 172% 94.821,60 1,28 $ 208.771,10
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 208.771,10
HERRAMIENTA MENOR
HERRAMIENTA MENOR % 5% 208.771,10 | $ 10.438,55
motobomba DIA 1 26.500,00 26.500,00




SUBTOTAL EQUIPO | $ 36.938,55

COSTO DIRECTO | $ 393.460,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: unid
ITEM: mantenimiento y lavado de tanques para el agua
ITEM: 2
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% |PRECIO UNIT|VALOR TOTAL
desinfectante (hipoclorito de sodio 15%) kg 5 9850 49250

SUBTOTAL MATERIALES | $  49.250,00

MANO DE OBRA Jornal Prestac. Jornal Ttl Rendim/Dia
MANO DE OBRA AA (AYUDANTE) DIA 172% 94.821,60 0,19 $ 31.571,70
SUBTOTAL MANO DEOBRA | $ 31.571,70

HERRAMIENTA MENOR
HERRAMIENTA MENOR % 5% 31571,70 | $ 1.578,58

SUBTOTAL EQUIPO | $ 1.578,58

COSTO DIRECTO | $ 82.400,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: UNDH

ITEM: citminictrn a inctalarinn marern niiarta nara hafnne "
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ITEM: 3

DESCRIPCION UND CANT. DESP.% |PRECIO UNIT|VALOR TOTAL
marco para puerta UND 1 170000 170000
SUBTOTAL MATERIALES | $ 170.000,00
MANO DE OBRA Jornal Prestac. Jornal Ttl Rendim/Dia
MANO DE OBRA AA (AYUDANTE) DIA 0,43 | $ 33.833,00% 14.667,10
SUBTOTAL MANO DEOBRA | $ 14.667,10
HERRAMIENTA MENOR
HERRAMIENTA MENOR % 5% 14.667,10 | $ 733,36
SUBTOTAL EQUIPO | $ 733,36
COSTO DIRECTO | $ 185.400,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: M2
ITEM: mantenimiento ventana de 3,4*1,4 instalacion de abras con cirredera en la sala de sistemas
i ITEM:4
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT| VALOR TOTAL
lamina call roll m 1,00 S 116.500,00 | $§ 116.500,00
anticorrosivo gl 0,15 S 49.800,00 | S 7.470,00
visagras und 1,41 S 35.000,00 | $ 49.490,00
chapas o abras und 1,00 S 65.000,00 | $ 65.000,00

SUBTOTAL MATERIALES | $ 238.460,00

MANO DE OBRA Jornal Prestac. Jornal Ttl Rendim/Dia
MANO DE OBRA AA (Albafiileria) hc 172% 94.821,60 1,31 | $ 214.323,86




SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 214.323,86

HERRAMIENTA MENOR

HERRAMIENTA MENOR % 5% 214.32386 | $ 10.716,19

SUBTOTAL EQUIPO | $ 10.716,19

COSTO DIRECTO | $ 463.500,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: UND
ITEM: ‘instalacion de lavamanos (sobreponer o empotrados ) (incluye accesorios) " NG
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% [PRECIO UNIT|VALOR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES | $ -

MANO DE OBRA Jornal Prestac. Jornal Ttl Rendim/Dia

MANO DE OBRA AA (AYUDANTE) DIA 172% 94.821,60 047|$ 44.143,22
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 44.143,22

HERRAMIENTA MENOR

HERRAMIENTA MENOR % 5% 4414322 | $ 2.207,16

SUBTOTAL EQUIPO | $ 2.207,16

COSTO DIRECTO | $  46.350,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: ML
ITEM: instalacion de sistema hidraulico paralavamanos con manguera de 1" incluye excavacion y
aaccesorios ITEM: 6
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% [PRECIO UNIT|VALOR TOTAL
SUBTOTAL MATERIALES | $ -
MANO DE OBRA Jornal Prestac. Jornal Ttl Rendim/Dia
AYUDANTE DIA 0,07 | $ 33.833,00 | $ 2.463,99
OFICIAL DIA 0,08 $ 55.032,00 | $ 4.402,56
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 6.866,55
HERRAMIENTA MENOR
HERRAMIENTA MENOR % 5% 6.866,55 | $ 343,33
SUBTOTAL EQUIPO | $ 343,33
COSTO DIRECTO | $ 7.210,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

instalacionn de sistema sanitario para lavamanos con manguera de 1" PVC incluye excavacion y UNIDAD: und
accesorios
ITEM:7
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% [PRECIO UNIT|VALOR TOTAL




SUBTOTAL MATERIALES

MANO DE OBRA Jornal Prestac. Jornal Ttl Rendim/Dia
AYUDANTE DIA 0,10 | $ 33.833,00 | $ 3.324,99
OFICIAL DIA 0,10 $ 55.032,00 | $ 5.503,20
SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 8.828,19
HERRAMIENTA MENOR
HERRAMIENTA MENOR % 5% 8.828,19 | $ 441,41
SUBTOTAL EQUIPO | $ 441,41
COSTO DIRECTO |$  9.270,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD: glb
mantenimiento electro bomba y sistema electrico
ITEM:8
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% |PRECIO UNIT|VALOR TOTAL
pintura bombas gl 1,00 $109.860,00| $ 109.860,00
sellos mecanicos de 1/1/2" und 1,00 $58.600,00 [ $ 58.600,00
SUBTOTAL MATERIALES | $ 168.460,00
MANO DE OBRA Jornal Prestac. Jornal Ttl Rendim/Dia
MANO DE OBRA AA (Albafiileria) hc 9,00 |$ 20.321,73[$ 182.895,57




HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL EQUIPO | $ 182.895,57

HERRAMIENTA MENOR % 5% 182.895,57 | $ 9.144,78
SUBTOTAL EQUIPO | $ 9.144,78
COSTO DIRECTO | $ 360.500,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD: und
Suministro e instalacion de puerta en malla eslabonada y angulo de 11/8*3/16 de 3,0m*2,0m e
DESCRIPCION | UND CANT. DESP.% |PRECIO UNIT|VALOR TOTAL
malla eslabonada kg 25,0 $7.800,00 | $ 195.000,00
angulo 11/2*3/16 kg 5,00 $4.850,00 | $ 24.250,00
soldadura kg 2,00 $1.954,00 | $ 3.908,00
SUBTOTAL MATERIALES | $ 223.158,00
MANO DE OBRA Jornal Prestac. Jornal Ttl Rendim/Dia
MANO DE OBRA AA (Albaiiileria) hc 9,93 | $ 20.321,73 | $ 201.753,94
SUBTOTAL EQUIPO | $ 201.753,94
HERRAMIENTA MENOR
HERRAMIENTA MENOR % 5% 201.753,94 |$ 10.087,70
soldador 2,00 40.000,00 [ $ 80.000,00
SUBTOTAL EQUIPO [ $ 90.087,70

COSTO DIRECTO

| $ 515.000,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIDAD: M
Mantenimiento malla eslabonada
ITEM:10
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% |PRECIO UNIT|VALOR TOTAL
alambre cal 12 kg 1,00 $ 786500 (% 7.865,00
SUBTOTAL MATERIALES | $ 7.865,00
MANO DE OBRA Jornal Prestac. Jornal Tt Rendim/Dia
MANO DE OBRA AA (Albafiileria) hc 0,60 | $ 20.321,73|$ 12.128,26
SUBTOTAL EQUIPO | $ 12.128,26
HERRAMIENTA MENOR
HERRAMIENTA MENOR % 5% 12.128,26 | $ 606,41
SUBTOTAL EQUIPO | $ 606,41
COSTO DIRECTO | $  20.600,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD: m2
tapada de goteras de techo
ITEM:11
DESCRIPCION | UND CANT. DESP.% |PRECIO UNIT|VALOR TOTAL
sellodor de goteras und 0,06 $58.600,00 | $  3.516,00




SUBTOTAL MATERIALES | $ 3.516,0
MANO DE OBRA Jornal Prestac. Jornal Ttl Rendim/Dia
HIDRAULICO hc 0,22 | $ 20.321,73 | $ 4.498,71
SUBTOTAL EQUIPO | $ 4.498,71
HERRAMIENTA MENOR
HERRAMIENTA MENOR % 5% 449871 | $ 224,94
SUBTOTAL EQUIPO | $ 224,94
COSTO DIRECTO |$  8.240,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD: UND
ITEM: suministro e instlacion de llave trminal cromada
ITEM:12
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% |PRECIO UNIT|VALOR TOTAL
llave terminal UND 1,00 $12.150,00 | $ 12.150,00
SUBTOTAL MATERIALES | $ 12.150,0
MANO DE OBRA Jornal Prestac. Jornal Ttl Rendim/Dia
HIDRAULICO hc 0,88 | $ 20.321,73|$% 17.857,17
SUBTOTAL EQUIPO | $ 17.857,17




HERRAMIENTA MENOR

HERRAMIENTA MENOR

% 5% 17.857,17 | $ 892,86
SUBTOTAL EQUIPO | $ 892,86
COSTO DIRECTO | $ 30.900,00
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD: UND!
suministro e instalacion de cubierta en zinc
ITEM:13
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% |PRECIO UNIT|VALOR TOTAL
teja em zinc und 1,00 24911 $ 24.911,00
amarres metalicos und 10,00 $150,00 $ 1.500,00
SUBTOTAL MATERIALES | $ 26.411,0
MANO DE OBRA Jornal Prestac. Jornal Ttl Rendim/Dia
HIDRAULICO hc 0,50 |$ 20321,73[$ 10.160,87
SUBTOTAL EQUIPO | $ 10.160,87
HERRAMIENTA MENOR
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) % 5% 10.160,87 | $ 508,04
SUBTOTAL EQUIPO | $ 508,04




COSTO DIRECTO

$

37.080,00 ||



