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De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se 
establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del 
proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. 
 

 
 
SOCIAL 
La Adquisición de  materiales de ferretería es requerida para realizar acciones de 
mantenimiento preventivo y correctivo de la sede principal y sedes rurales de la 
Institución Educativa Escuela Normal Superior de Villahermosa con el fin de garantizar 
condiciones óptimas de la planta física y el bienestar de la comunidad educativa. 
 
IMPACTO INSTITUCIONAL   
Con el suministro de los materiales de ferretería y eléctricos se garantizan la 
realización de obras de mantenimiento preventivo  y correctivo de la infraestructura de 
la sede principal y sedes rurales que presentan un grave deterioro  y afectaciones por 
la ola invernal 
 
REGULATORIO 
Decreto 1075 de 2015. Manual de Contrataciòn 
 
TECNICO:  
Objetivo General: Contratar el suministro de  materiales y elementos de ferretería  
requeridos para realizar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la sede 
principal y sedes rurales de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de 
Villahermosa con el fin de garantizar condiciones óptimas de la planta física y el 
bienestar de la comunidad educativa. 
 

 
Objetivo Específico: Garantizar ambientes en óptimas condiciones estructurales y 
funcionales para el desarrollo de los procesos educativos y administrativos 
  
ESTIMACIÓN DE LA NECESIDAD DEL La institución educativa requiere garantizar 
los elementos para el  mantenimiento correctivo, preventivo y adecuaciones 
requeridas para  garantizar ambientes en óptimas condiciones estructurales y 
funcionales que requieren los diferentes procesos  
 

ASPECTOS GENERALES 
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Lugar de ejecución o entrega 
La entrega del servicio debe realizarse en la sede principal de la institución Educativa 
Escuela Normal Superior de Villahermosa Tolima. 
 
 

No. de Estudiantes beneficiarios   

613 

Cronograma:  
 

Actividad 
 

 
MARZO ABRIL ABRIL 

Entrega de 
los 

suministros 
 
 

X X 

 

Liquidaciòn 
del 

contrato 

  
x 

 
 
 
La Institución Educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local 
y/o regional, identificando los siguientes contratistas en el Registro Único Empresarial 
y Social – RUES, con las siguientes características: 

RAZON SOCIAL NIT 
TIPO DE 

SOCIEDAD 

Soluciones Integrales 
CAQ SAS 

901919630-4 PERSONA Jurídica 

La chispa soluciones 28983910 Persona Natural 

Distribuciones Fajardo 93294735 Persona jurídica 

 
 
 
 

ESTUDIO DE LA OFERTA 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR 

DE VILLAHERMOSA  

NIT. 890.706.837-8 

VILLAHERMOSA - TOLIMA 

Pág. 3 de 5 

ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO  

REGIMEN ESPECIAL No RE-003-2026 INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE 

VILLAHERMOSA 
 

 

 
La I.E. analizó la demanda de los antecedentes contractuales de similar objeto que ha 
realizado, así: 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIDO 

Objeto del Contrato 

CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE MATERIALES DE 
FERRETERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
DE VILLAHERMOSA TOLIMA. 

Número y fecha del Contrato 
006 del 12/06/2025 

 

Modalidad selección Régimen Especial 

Razón Social Contratista - NIT 
SOLUCIONES INTEGRALES CAQ SAS 

Valor del Contrato $ 28.468.250 

Plazo del Contrato 30 dias 

Garantías exigidas en el contrato Si 

¿Se han impuesto sanciones al contratista? No 

 
 
Entiéndase por riesgo previsible: Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y 

posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes 

son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las 

partes o por ambas.  

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 
2011 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, 
estimar y distribuir los riesgos previsibles del futuro contrato objeto del presente 
proceso de selección, así:  
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ESTUDIO DE LA DEMANDA 
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Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se 
realizaron solicitudes de cotización a diferentes contratistas del sector analizado, 
recibiendo de ellos tales cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula 
matemática de la media aritmética, así: 

ITEM DESCRIPCION 
UND DE 
MEDIDA 

CANT COT 1 COT 2 COT 3 
PROMEDIO 

1 Bloques   UND 130 2400 2700 2600 $ 2.567 

2 Cemento  BULTO 18 47000 49000 47000 $ 47.667 

3 Arena BULTO 39 8400 9000 8500 $ 8.633 

4 Gravilla BULTO 39 10500 11000 10500 $ 10.667 

5 boquilla CAJA 1 22000 24000 28000 $ 24.667 

6 Enchape pared baños M 10 65000 70000 65000 $ 66.667 

7 Enchape piso baños M 12 57000 60000 57000 $ 58.000 

8 Tee 4 pulgadas UND 4 15000 16000 15000 $ 15.333 

9 Codos 4 pulgadas UND 4 14500 16000 14500 $ 15.000 

10 Tubos de ½ pulgada M 4 5500 5000 5500 $ 5.333 

11 Tubos de 4 pulgadas M 3 14800 14000 14800 $ 14.533 

ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
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12 Unión macho de ½ pulgada UND 1 2000 1500 1800 $ 1.767 

13 Puertas metálicas para baño UND 4 320000 320000 320000 $ 320.000 

14 Tornillo autoperforante 5/16 x 2" UND 200 550 550 450 $ 517 

16 Accesorios para el baño UND 1 24000 23000 22300 $ 23.100 

17 Baldosa para piso de salón M 16 39000 34000 39000 $ 37.333 

18 Caneca de pintura blanca CANECA 10 450000 440000 450000 $ 446.667 

19 Galón de pintura azul GALON 6 104000 100000 104000 $ 102.667 

20 Pegacor  UND 25 23500 24000 23500 $ 23.667 

22 dicos de corte pulidora pequeña UND 20 9800 10780 9800 $ 10.127 

PROMEDIO TOTAL $11.400,000       

Valor total promedio    $ ONCE  MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 
11.400.000). 
 

Lugar de ejecución o entrega 
 
El servicio se prestará en  la sede Principal de la Institución Educativa ubicada en la 
calle 12 Nro 4-05 de Villahermosa 
 
 

 
 

FERNANDO ANTONIO DIAZ RIOS 
Rector- Ordenador del Gasto - Ejecutor 


