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De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el 
deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de 
contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de Riesgo. 
 

 
 

SOCIAL 
 

Que dentro de las funciones implícitas , propias  educativas y en aras del cumplimiento de sus 
funciones misionales de la INSTITUCION EDUCATIVA COYARCO , se encuentra la conservación, 
adecuación y mejoramiento, o mantenimiento de su infraestructura física, con el propósito 
de ofrecer áreas en condiciones adecuadas, dignas, y funcionales para prestar con calidad el 
servicio educativo, para que los niños y jóvenes puedan recibir la preparación Integral en un 
ambiente agradable y seguro que de cómo resultado el mejoramiento  y Protocolo de 
Bioseguridad  que garantice el retorno a la presencialidad y  calidad educativa. 

 
La INSTITUCION EDUCATIVA COYARCO, en el desarrollo de las actividades propias educativas se 

requiere adelantar proceso de convocatoria pública que permita efectuar la adecuación de 

Infraestructura (Emergencia) relacionada con el mantenimiento de la Red eléctrica interna, 

mantenimiento de Unidad Sanitaria y Mantenimiento de Techado, suministro e instalación de 

puertas, rejas, lavado de aljibes, columnas y vigas de amarre, Cerramiento caceta electro bomba, en 

las sedes Coyarco, Sede el Floral, Sede Acevedo y Gómez, Sede Lomas de Guaguarco, Sede Guaguarco 

Palmarrosa,  Sede cabildo indígena Lomas de Hilarco que ofrezcan espacios en condiciones dignas y 

adecuadas. 

IMPACTO INSTITUCIONAL   
Fomentar y desarrollar acciones que contribuyan al mejoramiento de las instalaciones 
educativas   que hagan posible el retorno a la presencialidad segura. 
 
REGULATORIO 
Decreto 1290 de 2009. 
 
TECNICO:  
Objetivo General:  
Garantizando así la seguridad e integridad de los estudiantes, docentes y personal en general; 
siendo necesaria la contratación. 

 

ASPECTOS GENERALES 
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Objetivo Específico:  
Efectuar el mantenimiento en las Unidades sanitarias, mantenimiento red eléctrica interna y 
de la planta física que garantice un retorno seguro y responsable. 
 
Ficha Técnica: 
 

ITEM 
ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 

1 SEDE COYARCO 

1,1 
Suministro puerta de 2.0 * 0.92 con 
doble chapa, 2 pasadores y chismosa unidad 1,00 

1,2 
Suministro Reja en varilla de 1/2" con ángulo de 1 
1/4" x 3/16 de 
2.00m x 1.00m unidad 1,00 

1,3 
Suministro Reja en varilla de 1/2" de 0.46m x 0.26m 
para contador eléctrico 

unidad 1,00 

1,4 Mantenimiento eléctrico en rectoría y 2 salones 
unidad 3,00 

1,5 Lavado de aljibe 
unidad 1,00 

1,6 
Instalación de argollas de seguridad para ventanas 
sala de sistemas con candados 

unidad 5,00 

1,7 Suministro Reja en varilla de 1/2" con ángulo de 1 
1/4" x 3/16 

unidad 1,00 
1,8 Acometida interna de electrobomba 

global 1,00 

1,9 
Suministro Reja en varilla de 1/2" 
con ángulo de 1 1/4" x 3/16 de 0.67m x 0.67m unidad 1,00 

2 
SEDE EL FLORAL 

2,1 Suministro e instalación de teja de 
Eternit M2 2,10 
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2,2 Cerramiento caceta electro bomba incluye anclaje 

global 1,00 

2,3 
Mantenimiento muro tapada de roto en bloque y 
cemento, pañetado y 
pintado unidad 1,00 

2,4 Lavado de aljibe 
unidad 1,00 

3 SEDE ACEVEDO Y GOMEZ 

3,1 Lavado de aljibe 
unidad 1,00 

3,2 Mantenimiento unidad sanitaria 
unidad 1,00 

3,3 Mantenimiento hidráulico de bomba 
eléctrica unidad 1,00 

4 SEDE GUAGUARCO PALMAROSA 

4,1 Lavado de aljibe 
unidad 1,00 

4,2 Mantenimiento puertas 
unidad 2,00 

5 SEDE LOMAS DE GUAGUARCO 

5,1 Suministro e instalación de tanque de 1.000 lts en 
PVC 

unidad 1,00 

5,2 Mantenimiento de lavamanos 

unidad 4,00 
5,3 Instalación de tanque de 500 lts en PVC 

unidad 1,00 

5,4 
Localización y Replanteo 

M2 44,64 

5,5 
Excavaciones en tierras secas para zapatas 

unidad 13,00 

5,6 

Columnas y vigas de amarre de 10 x 10 en tubo 
estructural de 2.5mm 

ML 73,30 
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5,7 Concreto para zapatas de 3000 psi 

M3 1,63 

6 
SEDE CABILDO INDIGENA  LOMAS DE HILARCO 

6,1 Mantenimiento de lavamanos instalación mangueras 

unidad 4,00 

6,2 Mantenimiento baños de tanque 

unidad 2,00 

6,3 Mantenimiento puertas 
unidad 2,00 

6,4 Suministro e instalación de tanque 
de 500 lts en pvc 

unidad 1,00 

6,5 
Mantenimiento caja de inspección de la unidad 
sanitaria tapa en 
concreto y varilla de 1/2" unidad 1,00 

 
 
Lugar de ejecución o entrega 

La ejecución y entrega del mantenimiento es Institución Educativa Coyarco Sede Principal –  y 
Sedes Anexas del Municipio de Coyaima- Tolima 
 

Tiempo 
DIAS 

1 2 3 4 5 10 15 20 25 

Tiempo de 
ejecución 

  
 

     x  

 
 
 
La Institución Educativa Coyarco, analizo la demanda de los antecedentes contractuales de 
similar objeto que ha realizado, así: 
 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIDO 

Objeto del Contrato 
unidades sanitarias e instalación, estuco y vinilo tipo 1, 3 manos sobre muros internos y 

externos, marco metálico para puertas 1.0m * 1.9 m, unidades de lavamanos e 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 
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instalación, dintel en concreto 3000 psi 0.13m* 0.25 m, instalación de motobomba, 

instalación de mano de obra tubería PVC 1", instalación eléctrica bajo piso con cuchilla 

en salón, impermeabilización pared de baño, demolición y retiro de tubería existente, 

suministro e instalación de tuberías aguas negras 4", marco metálico para puertas 

0.75m* 1.9m, grifería de lavamanos e instalación, pollo en concreto, división en 

concreto, reparación de imperfecciones en teja de salones, pintura blanca, caneca de 5 

galones, sin mano de obra 

 
Número y fecha del 

Contrato 
Contrato No.008-noviembre 26 2019 

Modalidad selección Régimen especial 

Razón Social Contratista NIT  WILSON FERNANDO GOMEZ VARGAS 

Valor del Contrato $7.161.042.00 

Plazo del Contrato 7 DÍAS 
Garantías exigidas en el 
contrato 

NO 

¿Se han impuesto sanciones 
al contratista? 

NO 

 
 
La INSTITUCION EDUCATIVA COYARCO analizó la oferta del escenario comercial en el 
ámbito local, identificando los siguientes proveedores en el Registro Único Empresarial y 
Social – RUES, con las siguientes características: 
 

RAZON SOCIAL NIT 
ACTIVIDAD ECONOMICA          

(CIIU V 4) 
TIPO DE 

SOCIEDAD 

WILSON FERNANDO 
GOMEZ VARGAS  

93.152.974-9 

 4290 Construcción de 
otras obras de 
ingeniería civil 

 4741 Comercio al por 
menor de 
computadores, equipos 
periféricos, programas 
de informática y 
equipos de 
telecomunicaciones en 
establecimientos 
especializados 

 4752 Comercio al por 

Persona Natural 

ESTUDIO DE LA OFERTA 
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menor de artículos de 
ferretería, pinturas y 
productos de vidrio en 
establecimientos 
especializados 

 0161 Actividades de 
apoyo a la agricultura 

 alcohólicas) y tabaco 

 

RIQUIMSA 
INGENIERIA S.A.S.  

901355102-5 

 4210 Construcción de 
carreteras y vías de 
ferrocarril 

 3900 Actividades de 
saneamiento ambiental 
y otros servicios de 
gestión de desechos 

 4290 Construcción de 
otras obras de 
ingeniería civil 

 0811 Extracción de 
piedra, arena, arcillas 
comunes, yeso y 
anhidrita 

 

Persona Jurídica 

 
 
 
Entiéndase por riesgo previsible: Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente 

cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente 

tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.  

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el 
MManual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los 
riesgos previsibles del futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:  
 

RIESGOS PREVISIBLES 



  

 

INSTITUCION EDUCATIVA  
COYARCO 

NIT. 900.031.324-9 
MUNICIPIO: COYAIMA - TOLIMA 

ANALISIS DEL SECTOR PARA PROCESO  
REGIMEN ESPECIAL NO RE-004-2021-INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

 

 

N
u

m
er

ó
 

     

C
la

se
 

Fu
en

te
 

Et
ap

a 

Ti
p

o
 Descripción (Que 

puede pasar y como 
puede ocurrir) 

C
o

n
se

cu
en

ci
a 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 d

el
 R

ie
sg

o
 

C
at

eg
o

rí
a

 

¿A
 q

u
ié

n
  s

e 
 le

 a
si

gn
a?

 

Tratamiento 
/ Control a 

ser 
implementa

do 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ó

n
 d

el
 c

o
n

tr
at

o
?

 

P
er

so
n

a 
re

sp
o

n
sa

b
le

 p
o

r 
im

p
le

m
e

n
ta

r 
el

 
tr

at
am

ie
n

to
 

Fe
ch

a 
es

ti
m

ad
a 

en
 q

u
e 

se
 in

ic
ia

 e
l 

tr
at

am
ie

n
to

 

Fe
ch

a 
es

ti
m

ad
a 

en
 q

u
e 

se
 c

o
m

p
le

ta
 e

l 

tr
at

am
ie

n
to

 

Monitoreo 
y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 d

el
 

R
ie

sg
o

 

C
at

eg
o

rí
a

 

¿C
ó

m
o

 s
e 

re
al

iz
a 

el
 

m
o

n
it

o
re

o
? 

P
er

io
d

ic
id

ad
 

¿C
u

án
d

o
? 

1 

G
en

e
ra

l 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 
R

ie
sg

o
s 

So
ci

al
es

 o
 

P
o

lít
ic

o
s 

Son los derivados de 
los cambios de las 
políticas 
gubernamentales y 
de cambios en las 
condiciones sociales 
que tengan impacto 
en la ejecución del 
contrato. Su

sp
en

si
ó

n
 t

em
p

o
ra

l 

P
o

si
b

le
 

M
o

d
er

ad
o

 
P

u
e

d
e 

o
cu

rr
ir

 e
n

 
cu

al
q

u
ie

r 
m

o
m

en
to

 

fu
tu

ro
 

R
ie

sg
o

 A
lt

o
 

En
ti

d
ad

 -
 C

o
n

tr
at

is
ta

 

Revisar 
procesos 

Im
p

ro
b

ab
le

 

M
en

o
r 

P
u

ed
e

 o
cu

rr
ir

 
o

ca
si

o
n

al
m

en
te

 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 No 

En
ti

d
ad

 -
 C

o
n

tr
at

is
ta

 

A
 lo

s 
3 

d
ía

s 
 s

ig
u

ie
n

te
s 

d
e 

 o
ri

gi
n

ar
se

 e
l r

ie
sg

o
 

A
 lo

s 
5 

d
ía

s 
si

gu
ie

n
te

s 

d
e 

o
ri

gi
n

ar
se

 e
l 

tr
at

am
ie

n
to

 

R
eu

n
io

n
es

 

C
ad

a 
2 

d
ía

s 

2 

G
en

e
ra

l 

In
te

rn
o

 

P
la

n
ea

ci
ó

n
 -

 E
je

cu
ci

ó
n

 

R
ie

sg
o

s 
O

pe
ra

ci
o

n
al

es
 Son los asociados a 

la operatividad del 
contrato, tales 
como: (i) La 
insuficiencia del 
presupuesto oficial; 
(ii) Del plazo del 
contrato. 
 Su

sp
en

si
ó

n
 t

em
p

o
ra

l 

Im
p

ro
b

ab
le

 

M
en

o
r 

P
u

ed
e

 o
cu

rr
ir

 

o
ca

si
o

n
al

m
en

te
 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

En
ti

d
ad

 

Revisar 
procesos 

R
ar

o
 

In
si

gn
if

ic
an

te
 

P
u

ed
e

 o
cu

rr
ir

 
ex

ce
p

ci
o

n
al

m
en

te
 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 No 

En
ti

d
ad

 

A
 lo

s 
3 

d
ía

s 
 s

ig
u

ie
n

te
s 

d
e 

 o
ri

gi
n

ar
se

 e
l r

ie
sg

o
 

A
 lo

s 
5 

d
ía

s 
si

gu
ie

n
te

s 

d
e 

o
ri

gi
n

ar
se

 e
l 

tr
at

am
ie

n
to

 

A
n

ál
is

is
 ju

rí
d

ic
o

 y
 

fi
n

an
ci

er
o

  

C
ad

a 
2 

d
ía

s 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron 
solicitudes de cotización a diferentes proveedores del sector analizado, recibiendo de ellos tales 
cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, así:  
 
 
 
 
 

ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 



  

 

INSTITUCION EDUCATIVA  
COYARCO 

NIT. 900.031.324-9 
MUNICIPIO: COYAIMA - TOLIMA 

ANALISIS DEL SECTOR PARA PROCESO  
REGIMEN ESPECIAL NO RE-004-2021-INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

 

 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1

1,1
Suministro puerta de 2.0 * 0.92 

con

doble chapa, 2 pasadores y 
unidad 1,00 712.400,00 712.400,00 685.000,00 685.000,00 1.397.400,00 698.700,00

1,2
Suministro Reja en varilla de 1/2" 

con ángulo de 1 1/4" x 3/16 de

2.00m x 1.00m
unidad 1,00 468.000,00 468.000,00 450.000,00 450.000,00 918.000,00 459.000,00

1,3
Suministro Reja en varilla de 1/2" 

de 0.46m x 0.26m para contador 

eléctrico
unidad 1,00 83.200,00 83.200,00 80.000,00 80.000,00 163.200,00 81.600,00

1,4 Mantenimiento eléctrico en 

rectoría y 2 salones
unidad 3,00 52.000,00 156.000,00 50.000,00 150.000,00 306.000,00 153.000,00

1,5 Lavado de aljibe
unidad 1,00 397.280,00 397.280,00 382.000,00 382.000,00 779.280,00 389.640,00

1,6
Instalación de argollas de 

seguridad para ventanas sala de 

sistemas con candados
unidad 5,00 36.400,00 182.000,00 35.000,00 175.000,00 357.000,00 178.500,00

1,7 Suministro Reja en varilla de 1/2" 

con ángulo de 1 1/4" x 3/16 unidad 1,00 468.000,00 468.000,00 450.000,00 450.000,00 918.000,00 459.000,00

1,8 Acometida interna de 

electrobomba global 1,00 10.400,00 10.400,00 10.000,00 10.000,00 20.400,00 10.200,00

1,9
Suministro Reja en varilla de 1/2"

con ángulo de 1 1/4" x 3/16 de 

0.67m x 0.67m
unidad 1,00 182.000,00 182.000,00 175.000,00 175.000,00 357.000,00 178.500,00

2

2,1 Suministro e instalación de teja de

Eternit M2 2,1 54.080,00 113.568,00 52.000,00 109.200,00 222.768,00 111.384,00

2,2 Cerramiento caceta electro bomba 

incluye anclaje global 1,0 208.000,00 208.000,00 200.000,00 200.000,00 408.000,00 204.000,00

2,3
Mantenimiento muro tapada de 

roto en bloque y cemento, 

pañetado y
unidad 1,00 78.000,00 78.000,00 75.000,00 75.000,00 153.000,00 76.500,00

2,4 Lavado de aljibe
unidad 1,00 300.000,00 300.000,00 382.000,00 382.000,00 682.000,00 341.000,00

3

3,1 Lavado de aljibe
unidad 1,00 300.000,00 300.000,00 382.000,00 382.000,00 682.000,00 341.000,00

3,2 Mantenimiento unidad sanitaria
unidad 1,0 76.000,00 76.000,00 75.000,00 75.000,00 151.000,00 75.500,00

3,3 Mantenimiento hidráulico de 

bomba

eléctrica
unidad 1,0 152.000,00 152.000,00 150.000,00 150.000,00 302.000,00 151.000,00

4

4,1 Lavado de aljibe
unidad 1,00 300.000,00 300.000,00 382.000,00 382.000,00 682.000,00 341.000,00

4,2 Mantenimiento puertas unidad 2,0 87.000,00 174.000,00 85.000,00 170.000,00 344.000,00 172.000,00

5

5,1 Suministro e instalación de tanque 

de 1.000 lts en PVC unidad 1,0 600.000,00 600.000,00 625.000,00 625.000,00 1.225.000,00 612.500,00

5,2 Mantenimiento de lavamanos
unidad 4,0 76.000,00 304.000,00 75.000,00 300.000,00 604.000,00 302.000,00

5,3 Instalación de tanque de 500 lts 

en PVC unidad 1,0 72.000,00 72.000,00 75.000,00 75.000,00 147.000,00 73.500,00

5,4 Localizacion y Replanteo

m2 44,6 1.300,00 58.032,00 1.500,00 66.960,00 124.992,00 62.496,00

5,5
Excavaciones en tierras secas para 

zapatas
unidad 13,00 23.500,00 305.500,00 20.000,00 260.000,00 565.500,00 282.750,00

5,6
Columnas y vigas de amarre de 10 

x 10 en tubo estructural de 2.5mm
ML 73,30 90.500,00 6.633.650,00 90.000,00 6.597.000,00 13.230.650,00 6.615.325,00

5,7 Concreto para zapatas de 3000 psi
M3 1,63 560.000,00 912.800,00 569.120,00 927.665,60 1.840.465,60 920.232,80

TOTAL 

COTIZACIONES

TOTAL 

PROMEDIO

WILSON FERNANDO GOMEZ VARGAS

SEDE ACEVEDO Y GOMEZ

SEDE GUAGUARCO PALMAROSA

SEDE LOMAS DE GUAGUARCO

ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD
RIQUIMSA INGENIERIA S.A.S.

SEDE COYARCO

SEDE EL FLORAL
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VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

TOTAL 

COTIZACIONES

TOTAL 

PROMEDIO

WILSON FERNANDO GOMEZ VARGAS

ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD
RIQUIMSA INGENIERIA S.A.S.

 
6

6,1 Mantenimiento de lavamanos 

instalación mangueras unidad 4,0 27.085,00 108.340,00 28.000,00 112.000,00 220.340,00 110.170,00

6,2 Mantenimiento baños de tanque
unidad 2,0 76.000,00 152.000,00 75.000,00 150.000,00 302.000,00 151.000,00

6,3 Mantenimiento puertas
unidad 2,0 83.000,00 166.000,00 85.000,00 170.000,00 336.000,00 168.000,00

6,4 Suministro e instalación de tanque

de 500 lts en pvc
unidad 1,0 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 900.000,00 450.000,00

6,5
Mantenimiento caja de inspección 

de la unidad sanitaria tapa en

concreto y varilla de 1/2"
unidad 1,0 140.000,00 140.000,00 150.000,00 150.000,00 290.000,00 145.000,00

PORCENTAJE 14.263.170,00 14.365.825,60

16 % 16% 2.282.107,20 16% 2.298.532,10

4 % 5% 713.158,50 4% 574.633,02

6 %
6% 855.790,20 6% 861.949,54

18.114.225,90 18.100.940,26

14.314.497,80

SEDE CABILDO INDIGENA  LOMAS DE HILARCO

18.107.583,08

ADMINISTRACION

UTILIDAD

IMPREVISTOS

SUB TOTALES

2.290.319,65

643.895,76

858.869,87

TOTAL
 

 
 
 
 

NOTA: Anexar las cotizaciones realizadas.  
 
 
 
 
 

                 ANA JUDITH GUZMAN MACHADO 
              Ordenadora del Gasto – Ejecutora 


