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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
En los Procesos de Contratación el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del 
Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos 
identificados para el Proceso de Contratación. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener 
el mayor valor por el dinero público. Es deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el 
mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. 
 
2. ASPECTOS GENERALES 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la 
actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se 
diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que 
ocurren al interior de cada uno de ellos. 

 
2.1 ASPECTO ECONÓMICO DEL SECTOR. 
 
El sector editorial y de artes gráficas es fundamental para la economía colombiana en 2025, ya 
que genera empleos, impulsa las exportaciones, especialmente en el área de libros y embalajes, y 
fomenta la creatividad. El sector está experimentando un crecimiento, a pesar de los desafíos, y se 
espera que continúe dinámico gracias a la innovación tecnológica y la participación en eventos 
internacionales. 
  
Crecimiento en exportaciones:  
Se proyecta que las exportaciones del sector de artes gráficas superen los $314 millones en 2025, con un 
crecimiento significativo en las exportaciones de libros (28% en 2024).  
 
Generación de empleo:  
El sector editorial y de noticias reportó un crecimiento del 14,60% en empleo en 2023, lo que demuestra 
su impacto social y económico.  
 
Valor para la industria:  
La industria gráfica, con un impacto transversal en sectores como el editorial, farmacéutico, textil y 
publicitario, se proyecta como un motor de desarrollo para la economía colombiana. 
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2.2 ASPECTOS TÉCNICOS 
 

ITEM DESCRIPCION  
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

1 
KIT DE GRADUACION Diplomas de Bachiller en papel 
seguridad con Escudo a Color dos actas individual con Carpeta 
de lujo marcada con letras doradas 

unidad 102 

2 Empastado de Libros de Certificados año 2025 unidad 1000 

3 Carpetas de Archivo e inventario institucional unidad 3 

 
2.2.1 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD 

 
La Institución espera que con este servicio se permita desarrollar de manera eficiente y oportuna las 
labores legales y constitucionales que han sido establecidas, pudiendo así proporcionar un sentido de 
compromiso con la Institución toda vez que es allí donde se desempeñan las acciones y gestiones de tipo 
académicas, de coordinación, concertación y todas las demás que conlleva a la puesta en marcha y el 
continuo desarrollo de su objeto social. 
 
2.2.2 MARCO REGULATORIO DEL SECTOR 
 
En el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 Deber de análisis de las Entidades Estatales. La 
Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector 
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis 
en los Documentos del Proceso. 
 
3. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
3.1 QUIEN VENDE 
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3.2 COTIZACIONES SOLICITADAS Y SU ANÁLISIS 
 
Tomando como referencia las cotizaciones recibidas y las cuales se consideran fuentes primarias, se 
realiza el estudio de mercado basado en los precios allí consignados. Igualmente se verifica que los 
productos a adquirir cumplan con las características exigidas, por consiguiente, se extrae la siguiente 
información: 
 

ITEM DESCRIPCION  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 
TOTAL 

COTIZACION 
01  

 VALOR 
UNITARIO  

 VALOR 
TOTAL 

COTIZACION 
02  

 VALOR 
UNITARIO  

 VALOR 
TOTAL 

COTIZACION 
03  

 VALOR 
PROMEDIO  

1 

KIT DE GRADUACION 
Diplomas de Bachiller en 
papel seguridad con 
Escudo a Color dos actas 
individual con Carpeta 
de lujo marcada con 
letras doradas 

unidad 102      35.000        3.570.000  
          

37.500  
     3.825.000  

         
36.000  

    3.672.000     3.689.000  

2 
Empastado de Libros de 
Certificados año 2025 

unidad 1000         1.200        1.200.000  
             

1.250  
     1.250.000  

            
1.300  

    1.300.000     1.250.000  

3 
Carpetas de Archivo e 
inventario institucional 

unidad 3      38.000            114.000  
          

40.000  
         120.000  

         
40.000  

         120.000          118.000  

VALOR TOTAL             4.884.000         5.195.000        5.092.000     5.057.000  

 
Por lo anterior, el valor estimado presupuestal del presente proceso es la suma de CINCO MILLONES 
CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($ 5.057.000) M/TCE. 
 
Aun así, la institución solamente cuenta con una disponibilidad de cinco millones cincuenta mil pesos 
($5.050.000) 
 
 
4. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
4.1 OTRAS ENTIDADES ESTATALES QUE ADQUIEREN LOS MISMOS BIENES O SERVICIOS 
 
La institución educativa realizo un estudio a diferentes planteles entidades teniendo en cuenta la página 
del SECOP II, donde se evidencio que varias entidades contratan con las condiciones   particulares que 
tiene objetos similares al presente proceso contractual así: 
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Como se puede analizar en cada uno de estos contratos publicados en la página del SECOP ll brindando 
el principio de trasparencia es de resaltar que esta búsqueda es de los últimos meses a la estructuración 
de este proceso 
 
 
 
5. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimación, 
tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación” en los pliegos de 
condiciones o su equivalente. 
 
El Decreto 1510 de 2013 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta 
magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. 
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Cambios en la legislación 
tributaria, la creación de 
nuevos impuestos, la 
supresión o modificación 
de los existentes, y en 
general cualquier evento 
que modifique las 
condiciones tributarias 
existentes desde el 
momento de la 
presentación de la 
propuesta hasta la 
terminación de la 
ejecución del contrato. 

Se retrasa el inicio de 
ejecución del contrato, se 
afectaría recursos por 
parte de la Entidad y se 
puede afectar el logro de 
los objetivos y la 
necesidad que se 
pretende cubrir con el 
contrato que se celebra. 
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El contratista debe 
estimar los precios de 
manera adecuada al 
momento de presentar la 
oferta, teniendo en 
cuenta las 
especificaciones técnicas 
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Dado en Ibagué, Tolima a los ONCE (11) días del mes de Noviembre de DOS MIL VEINTICINCO (2025). 

 
 
 

-Original Firmado- 
JOSE EDUARDO BAQUERO JARAMILLO 

Rector-Ordenador del gasto 
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El Contratista deberá 
prever esta situación y 
buscar alternativas para 
dar cumplimiento al 
contrato. 
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El contratista no suscribe 
el acta de liquidación del 
contrato 

No se cumple con lo 
previsto en la 
normatividad vigente 
respecto de la liquidación 
de contratos 
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Comunicarse con el 
contratista para explicarle 
la importancia y 
obligatoriedad legal de 
suscribir el acta de 
liquidación, de lo 
contrario se procederá a 
liquidar unilateralmente 
el contrato. 
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Los riesgos inherentes al 
funcionamiento de la 
organización empresarial 
- contratista 

Al detectar deficiencia de 
calidad del productos, se 
debe exigir el 
cumplimiento de los 
requisitos so pena de no 
aprobar el informe 
respectivo ni el pago 
pactado por los servicios 
y/o bienes. 
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El contratista debe 
estimar las situaciones 
que pueden presentarse 
en la ejecución del 
contrato a efectos de 
minimizar el impacto 
negativo en la ejecución 
del contrato. 
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Causados por la no firma 
del contrato 

Iniciar los trámites 
pertinentes para hacer 
efectiva la garantía de 
seriedad de la oferta, lo 
cual retrasa la adquisición 
del bien o servicio 
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La institución educativas 
procurara controles a 
efectos de que los plazos 
otorgados al contratista  
para el cumplimiento de 
los requisitos de 
perfeccionamiento  
legalización y ejecución 
del contrato se cumplan 

Presentación tardía  de 
las garantías requeridas o 
no constitución de las 
mismas 

Incumplimiento de las 
obligaciones pactadas en 

el contrato. 

Requerir al contratista 
para iniciar proceso por 
posible incumplimiento 

de obligaciones 
Iniciar trámite por posible 
incumplimiento del 
contrato, garantizando el 
derecho a la defensa 
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