



INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES CAPILLA

Código DANE 273319000379

NIT 809006164-1

GUAMO-TOLIMA

ESTUDIO DEL SECTOR

De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las entidades estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Social: Dentro de las funciones implícitas y propias de la dirección y/o administración de una institución Educativa, se encuentra la disponibilidad de recursos físicos suministros y herramientas, para cada uno de los procesos, por lo cual se hace imperante efectuar la **compra de una impresora multifuncional para la vigencia 2022**, con el propósito de ofrecer un mejor servicio a la comunidad educativa en general como también en calidad el servicio educativo para que los estudiantes puedan recibir la preparación Integral en un ambiente agradable y adecuado.

1.2. Impacto Institucional: No aplica

1.3. Regulatorio: Decreto 1075 de 2015

1.4. Técnico: Garantizar los elementos de compra de impresora para la Institución Educativa Las Mercedes Capilla y sus sedes, con el propósito de contribuir con el desarrollo de sus labores Administrativas y Académicas e incluso con el bienestar de los alumnos de los establecimientos educativos

1.5. Entre otros:

2. ESTUDIO DE LA OFERTA

La institución educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificado los siguientes proveedores en el Registro Único Empresarial y Social RUES, con las siguientes características:

Razón Social	No. NIT	Actividades CIIU Rev. 4 A.C.
JUAN CARLOS BRIÑEZ	11.316.684-5	PENDIENTE
FABIAN ANDRES SANCHEZ	93.135.547	PENDIENTE

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Análisis histórico de contratación, descripción de procesos similares que se han efectuado por la Institución Educativa:

¿La Institución Educativa a contratado recientemente el objeto contractual en análisis?
De haberse contratado ¿cuál es el número, fecha y valor del contrato?

SI: _____

NO: X

Vereda Las Mercedes

Email: mercedes.repizo@sedtolima.gov.co - Teléfono: 3115781464

Web: <https://lasmercedescapilla.colegiosonline.com/>

Guamo – Tolima



INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES CAPILLA

Código DANE 273319000379

NIT 809006164-1

GUAMO-TOLIMA

HUBO CAMBIOS

De haberse contratado ¿hubo cambios en los siguientes aspectos: objeto, obligaciones, valor, plazo, tipo de persona?

SI: _____ NO: _____ N/A:

De haberse contratado ¿Cuál fue la calidad de la persona con la que se contrató?

PERSONA JURÍDICA PERSONA NATURAL _____

DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO _____

De haberse contratado ¿el contrato se ejecutó en el plazo establecido?

NO FUE DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO _____

CAUSA DE LA DEMORA:

De haberse contratado ¿la necesidad de la Institución Educativa fue satisfecha?

SI: _____ NO: _____ N/A:

De haberse contratado ¿la pólizaúnica de cumplimiento blindaba a la Institución Educativa en caso de incumplimiento?

SI: _____ NO: _____ N/A:

4. RIESGOS PREVISIBLES

La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del FUTURO CONTRATO objeto del presente proceso de selección, se sujetarán a los criterios definidos en este numeral, sin perjuicio del alcance de las actividades a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del CONTRATO, considerando preponderantemente que, será responsabilidad del contratista la ejecución del CONTRATO de conformidad con los estudios, parámetros y condiciones técnicas que forman parte del presente proceso.

Para el efecto se TIPIFICAN, ESTIMAN Y ASIGNAN los siguientes RIESGOS PREVISIBLES, a saber:

Número	Clase	Frente	Efecto	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Vulneración del Riesgo	A quién se le afecta?	Categoría	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión

Vereda Las Mercedes

Email: mercedes.repizo@sedtolima.gov.co - Teléfono: 3115781464

Web: <https://lasmercedescapilla.colegiosonline.com/>

Guamo – Tolima



INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES CAPILLA

Código DANE 273319000379

NIT 809006164-1

GUAMO-TOLIMA

4	3		2		1	
	General	General	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Contratación - Ejecución	Planeación - Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgos Financieros	Riesgos Operacionales	Riesgos Sociales o Riesgos Económicos				
	Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos, entre otros.	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
	Suspensión temporal Improbable	Suspensión temporal Improbable	Suspensión temporal Improbable	Suspensión temporal Improbable	Suspensión temporal Improbable	Suspensión temporal Improbable
	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable
	Mayor	Menor	Menor	Moderado	Moderado	Mayor
	6	4	4	6	6	5
Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Medio
Contratista	Entidad	Entidad	Entidad	Entidad	Entidad	Entidad
	Incluir declaraciones y garantías del contratista	Revisar procesos	Revisar procesos	Revisar procesos	Revisar procesos	Especificar estándares de los bienes y servicios
	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
	Menor	Insignificante	Insignificante	Menor	Menor	Insignificante
	3	2	2	4	4	2
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Contratista	Entidad	Entidad	Entidad	Entidad	Entidad	Entidad
	No	No	No	No	No	No
A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo
A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento
Estadísticas	Ánalisis jurídico y financiero	Encuestas	Encuestas	Encuestas	Encuestas	Encuestas
Cada 2 días	Cada 2 días	Cada 2 días	Cada 2 días	Cada 2 días	Cada 2 días	Cada 2 días
						¿Cómo se realiza el monitoreo?
						¿Cuándo?

Vereda Las Mercedes

Email: mercedes.repizo@sedtolima.gov.co - Teléfono: 3115781464

Web: <https://lasmercedescapilla.colegiosonline.com/>

Guamo – Tolima



INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES CAPILLA

Código DANE 273319000379

NIT 809006164-1

GUAMO-TOLIMA

Vereda Las Mercedes

Email: mercedes.repizo@sedtolima.gov.co - Teléfono: 3115781464

Web: <https://lasmercedescapilla.colegiosonline.com/>

Guamo – Tolima



INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES CAPILLA

Código DANE 273319000379

NIT 809006164-1

GUAMO-TOLIMA

8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.	Suspensión temporal	Possible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Hacer pruebas e inspecciones de los bienes	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	A los 3 días siguientes de originarseel riesgo	A los 5 días siguientes de originarseel tratamiento	Muestreos aleatoriosde calidad	Cada 2 días
---	------------	---------	-----------	----------------------	--	---------------------	----------	----------	---	-------------	-------------	--	------	----------------	---	-------------	----	-------------	--	---	--------------------------------	-------------

5. ANÁLISIS DE PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La Institución Educativa procedió a solicitar cotizaciones a proveedores del sector en estudio, obteniendo de ellos (2) cotizaciones, seguidamente se resolvió por fórmula matemática el resultado de la media aritmética de la siguiente manera:

ITE M	DESCRIPCION ELEMENTO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	COTIZACION Nº1- Juan Carlos Bríñez	COTIZACION Nº 2 – Fabian Andres Sanchez	TOTAL	PROMEDIO
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 415 (SCANER, FOTOCOPIA E IMPRIME)	1	UNIDAD	\$ 1.350.000	\$ 1.370.000	\$ 2.720.000	\$ 1.360.000

TOTAL PROMEDIO.....\$ 1.360.000.00

Valor de las cotizaciones las cuales se suman y se dividen en el número de cotizaciones realizadas.

$$V1 + V2 = VP / NC$$

RESPONSABLE

Firma:

Nombre: MERCEDES REPIZO MORENO
Cargo: Rectora – Ordenadora de Gasto

Vereda Las Mercedes

Email: mercedes.repizo@sedtolima.gov.co - Teléfono: 3115781464

Web: <https://lasmercedescapilla.colegiosonline.com/>

Guamo – Tolima