



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PAVAS
NIT. 900.058.887-0
VILLAHERMOSA - TOLIMA

Pág. - 1 - de 11

ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO
REGIMEN ESPECIAL RE-008-2022-INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS
PAVAS DE VILLAHERMOSA TOLIMA



ESTUDIO DEL SECTOR
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN

La Institución Educativa, realiza el siguiente análisis del sector teniendo en cuenta la intensidad del proceso contractual que desea realizar.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Social:

1.2. Impacto Institucional: Se requiere el suministro de materiales para realizar mantenimiento y adecuaciones necesarias en la sede principal

1.3. Regulatorio:

1.4. Técnico: La Infraestructura física de la Institución requiere mantenimiento ya que presenta deterioro provocado por el invierno

1.5. Entre otros:

2. ESTUDIO DE LA OFERTA

En la región existen proveedores de elementos de ferretería que pueden ofertar en condiciones de igualdad y eficacia

Razón Social	No. NIT	Actividades CIU Rev. 4 A.C.
CAMALEON SAC SA FERRETERIA JULIO TORRES	900.118.136-5 1111454547	

Fuente: RUES

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Análisis histórico de contratación, descripción de procesos similares que se han efectuado por la Institución Educativa:

¿La Institución Educativa a contratado recientemente el objeto contractual en análisis?	SI: <u>X</u>	NO: <u> </u>
De haberse contratado ¿cuál es el número, fecha y valor del contrato?	Contrato 003 de 2022	
De haberse contratado ¿hubo cambios en los siguientes aspectos: objeto, obligaciones, valor, plazo, tipo de persona?	HUBO CAMBIOS	
	SI: <u>X</u>	NO: <u> </u> N/A: <u>X</u>



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PAVAS
NIT. 900.058.887-0
VILLAHERMOSA - TOLIMA

Pág. - 2 - de 11

ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO
REGIMEN ESPECIAL RE-008-2022-INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS
PAVAS DE VILLAHERMOSA TOLIMA



De haberse contratado ¿Cuál fue la calidad de la persona con la que se contrató?	PERSONA JURÍDICA <input checked="" type="checkbox"/> _____	PERSONA NATURAL _____
De haberse contratado ¿el contrato se ejecutó en el plazo establecido?	DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> _____	
	NO FUE DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO _____	
	CAUSA DE LA DEMORA:	
De haberse contratado ¿la necesidad de la Institución Educativa fue satisfecha?	SI: <input checked="" type="checkbox"/> _____	NO: _____ N/A: _____
De haberse contratado ¿la póliza única de cumplimiento blindaba a la Institución Educativa en caso de incumplimiento?	SI: <input checked="" type="checkbox"/> _____	NO: _____ N/A: _____

5. ANÁLISIS DE PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La Institución Educativa procedió a solicitar cotizaciones a proveedores del sector en estudio, obteniendo de ellos dos (02) cotizaciones, seguidamente se resolvió por fórmula matemática el resultado de la media aritmética de la siguiente manera:

Valor de las cotizaciones las cuales se suman y se dividen en el número de cotizaciones realizadas.

$$V1 + V2 = VP / NC$$

IT E M	DESCRIPCION	UNIDAD	CAN TI	CAMALEON SAC	FERRETERIA JULIO TORRES	PROMEDIO	TOTAL
1	TUBO GALVANIZADO 2"	UNIDAD	7	\$ 207.000	\$ 180.000	\$ 193.500	\$ 1.354.500
2	ANGULO 1 1/2 X 1/8	UNIDAD	3	\$ 97.750	\$ 85.000	\$ 91.375	\$ 274.125
3	CUÑETE PINTURA TIPO I	CUÑETE	2	\$ 517.500	\$ 450.000	\$ 483.750	\$ 967.500
4	SOLDADURA X 1/8	KILO	3	\$ 36.800	\$ 32.000	\$ 34.400	\$ 103.200
5	ANTICORROSIVO	GALÓN	1	\$ 74.750	\$ 65.000	\$ 69.875	\$ 69.875
6	TUBO DE 2*1	UNIDAD	10	\$ 74.750	\$ 65.000	\$ 69.875	\$ 698.750
7	TRANSPORTE A LA SEDE	UNIDAD	1	\$ 287.500	\$ 250.000	\$ 268.750	\$ 268.750
							3.736.700

Nota: Se anexan las cotizaciones.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PAVAS
NIT. 900.058.887-0
VILLAHERMOSA - TOLIMA

Pág. - 3 - de 11

ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO
REGIMEN ESPECIAL RE-008-2022-INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS
PAVAS DE VILLAHERMOSA TOLIMA



RESPONSABLES

Firma:
Nombre: PEDRO PABLO GUZMAN AGUDELO
Cargo: Rector – Ordenador de Gasto

Funcionario	Nombre	Dependencia	Vo. Bo.	Fecha
Revisado por:	PEDRO PABLO GUZMAN AGUDELO	RECTORIA		11/11/2022
Elaborado por:	MYRIAM CONSUELO FRANCO A	PAGADURÍA		11/11/2022

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.

Se anexa el Numeral 4. RIESGO PREVISIBLE

Número	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento o / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					
3	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la insuficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, cambios climáticos que afectan el ingreso a la institución rural	Suspensión temporal	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	0	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero