



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PAVAS
NIT. 900.058.887-0
VILLAHERMOSA - TOLIMA

Pág. - 1 - de 11

ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO
REGIMEN ESPECIAL RE-003-2023-INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS
PAVAS DE VILLAHERMOSA TOLIMA



ESTUDIO DEL SECTOR
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN

La Institución Educativa, realiza el siguiente análisis del sector teniendo en cuenta la intensidad del proceso contractual que desea realizar.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Social:

1.2. Impacto Institucional: la institución requiere para su óptimo funcionamiento la dotación de equipos, elementos deportivos y los suministros de aseo y papelería que garanticen ambientes óptimos de trabajo

1.3. Regulatorio:

1.4. Técnico:

1.5. Entre otros:

2. ESTUDIO DE LA OFERTA

Razón Social

No. NIT

Actividades CIU Rev. 4 A.C.

ELITE- SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS S.A.S		COMERCIALIZADORA
PAPELERIA LA CHISPA	28983910	PAPELERIA

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Análisis histórico de contratación, descripción de procesos similares que se han efectuado por la Institución Educativa:

¿La Institución Educativa a contratado recientemente el objeto contractual en análisis?	SI: X ___	NO: ___
De haberse contratado ¿cuál es el número, fecha y valor del contrato?	En el año anterior se realizó contrato de de suministro de impresos y publicaciones	
De haberse contratado ¿hubo cambios en los siguientes aspectos: objeto, obligaciones, valor, plazo, tipo de persona?	HUBO CAMBIOS	
	SI: ___	NO: X ___ N/A: ___
De haberse contratado ¿Cuál fue la calidad de la persona con la que se contrató?	PERSONA JURÍDICA ___	PERSONA NATURAL ___



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PAVAS
NIT. 900.058.887-0
VILLAHERMOSA - TOLIMA

Pág. - 2 - de 11

ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO
REGIMEN ESPECIAL RE-003-2023-INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS
PAVAS DE VILLAHERMOSA TOLIMA



De haberse contratado ¿el contrato se ejecutó en el plazo establecido?	DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO <u>SI</u> _____ NO FUE DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO _____ CAUSA DE LA DEMORA:
De haberse contratado ¿la necesidad de la Institución Educativa fue satisfecha?	SI: X _____ NO: _____ N/A: _____
De haberse contratado ¿la póliza única de cumplimiento blindaba a la Institución Educativa en caso de incumplimiento?	SI: X _____ NO: _____ N/A: _____

5. ANÁLISIS DE PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La Institución Educativa procedió a solicitar cotizaciones a proveedores del sector en estudio, obteniendo de ellos dos (02) cotizaciones, seguidamente se resolvió por fórmula matemática el resultado de la media aritmética de la siguiente manera:

Valor de las cotizaciones las cuales se suman y se dividen en el número de cotizaciones realizadas.

$$V1 + V2 = VP / NC$$

CAN T	PRODUCTO	COT1	COT2	PROMEDIO
2	IMPRESORAS EPSON L3250	\$ 1.530.000	1244600	\$ 2.774.600
1	CABINA DE SONIDO ACTIVA BEHRINGER B115 MP3 REPRODUCTOR USB, 2CANALES	\$ 2.800.000	2808300	\$ 2.804.150
15	BALONES MICROFUTBOL GOLTY NRO 3	\$ 88.776	91000	\$ 1.348.320
10	BALONES BALONCESTO NRO 7 MARCA RECONOCIDA	\$ 50.260	56000	\$ 531.300
2	BALONES VOLEIBOL GOLTY	\$ 111.860	91000	\$ 202.860
1	CAJA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	\$ 329.700	342000	\$ 335.850
1	CAJA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	\$ 268.786	274000	\$ 271.393
5	LITROS DE TINTA IMPRESORA	\$ 49.000	75000	\$ 310.000
18	CATEDRATICOS GRANDES PASTA DURA	\$ 20.860	15000	\$ 322.740
40	MARCADORES ROJOS Y NEGROS	\$ 6.034	2200	\$ 164.680



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PAVAS
NIT. 900.058.887-0
VILLAHERMOSA - TOLIMA

Pág. - 3 - de 11

ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO
REGIMEN ESPECIAL RE-003-2023-INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS
PAVAS DE VILLAHERMOSA TOLIMA



34	TARRITOS DE TINTA PARA MARCADOR ROJOS Y NEGROS	\$ 21.266	11300	\$ 553.622
17	BORRADORES TABLERO	\$ 4.550	2850	\$ 62.900
2	DOCENAS DE LAPICEROS NEGROS	\$ 6.769	8400	\$ 15.169
2	DOCENAS DE LAPIZ MIRADO	\$ 10.136	11760	\$ 21.896
1	CAJA DE BORRADORES	\$ 6.244	600	\$ 3.422
18	PEGANTE EN BARRA 21 G	3500	\$ 3.335	\$ 61.515
18	CINTA ENMASCARAR MEDIA	\$ 1.800	1900	\$ 33.300
	TOTAL			\$ 9.817.717

PROVEEDOR	NIT*	CIUDAD
IELITE SERVICIOS, ASESORIA Y SUMINISTROS S.A.S.		IBAGUE
PAPELERIA LA CHISPA	28983910	VILLAHERMOSA
		A
PROMEDIO		

RESPONSABLES

Firma:

Nombre: PEDRO PABLO GUZMAN AGUDELO

Cargo: Rector – Ordenador de Gasto

Funcionario	Nombre	Dependencia	Vo. Bo.	Fecha
Revisado por:	PEDRO PABLO GUZMAN AGUDELO	RECTORIA		21/04/2023
Elaborado por:	MYRIAM CONSUELO FRANCO A	PAGADURIA		21/04/2023


Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.

Se anexa el Numeral 4. RIESGO PREVISIBLE



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PAVAS
NIT. 900.058.887-0
VILLAHERMOSA - TOLIMA

ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO
REGIMEN ESPECIAL RE-003-2023-INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS
PAVAS DE VILLAHERMOSA TOLIMA



Número	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento o / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					
3	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la insuficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, Los cambios climáticos que afectan gravemente el estado de las vías y no garantizan la entrega oportuna de los suministros	Suspensión temporal	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	o N	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero