



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PAVAS
NIT. 900.058.887-0
VILLAHERMOSA - TOLIMA

Pág. - 1 - de 11

ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO
REGIMEN ESPECIAL RE-004-2023-INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS
PAVAS DE VILLAHERMOSA TOLIMA



ESTUDIO DEL SECTOR
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN

La Institución Educativa, realiza el siguiente análisis del sector teniendo en cuenta la intensidad del proceso contractual que desea realizar.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Social:

1.2. Impacto Institucional: la institución requiere para su óptimo funcionamiento la dotación de herramientas para desarrollar proyectos productivos, materiales y elementos para realizar mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura educativa

1.3. Regulatorio:

1.4. Técnico:

1.5. Entre otros:

2. ESTUDIO DE LA OFERTA

Razón Social	No. NIT	Actividades CIU Rev. 4 A.C.
ELITE- SERVICIOS ASESORIAS Y SUMINISTROS S.A.S		COMERCIALIZADORA
FERRETERIA JULIO TORRES		
PAPELERIA LA CHISPA	28983910	PAPELERIA

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Análisis histórico de contratación, descripción de procesos similares que se han efectuado por la Institución Educativa:

¿La Institución Educativa a contratado recientemente el objeto contractual en análisis?	SI: X __	NO: __
De haberse contratado ¿cuál es el número, fecha y valor del contrato?	En el año anterior se realizó contrato de de suministro de impresos y publicaciones	
De haberse contratado ¿hubo cambios en los siguientes aspectos: objeto, obligaciones, valor, plazo, tipo de persona?	HUBO CAMBIOS	
	SI: __	NO: X __ N/A: __



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PAVAS
NIT. 900.058.887-0
VILLAHERMOSA - TOLIMA

Pág. - 2 - de 11

ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO
REGIMEN ESPECIAL RE-004-2023-INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS
PAVAS DE VILLAHERMOSA TOLIMA



De haberse contratado ¿Cuál fue la calidad de la persona con la que se contrató?	PERSONA JURÍDICA ____	PERSONA NATURAL ____
De haberse contratado ¿el contrato se ejecutó en el plazo establecido?	DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO <u>SI</u> ____ NO FUE DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO ____ CAUSA DE LA DEMORA:	
De haberse contratado ¿la necesidad de la Institución Educativa fue satisfecha?	SI: X ____ NO: ____ N/A: ____	
De haberse contratado ¿la póliza única de cumplimiento blindaba a la Institución Educativa en caso de incumplimiento?	SI: X ____ NO: ____ N/A: ____	

5. ANÁLISIS DE PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La Institución Educativa procedió a solicitar cotizaciones a proveedores del sector en estudio, obteniendo de ellos dos (02) cotizaciones, seguidamente se resolvió por fórmula matemática el resultado de la media aritmética de la siguiente manera:

Valor de las cotizaciones las cuales se suman y se dividen en el número de cotizaciones realizadas.

$$V1 + V2 + V3 = VP / NC$$

CANT	PRODUCTO	COT1	COT2	COT3	PROM
4	MACHETE TRES CANALES DE 20"	\$ 33.450	\$ 24.000	\$ 33.600	\$
3	AZADONETA CON CABO	\$ 37.830	\$ 35.000	\$ 49.900	\$
4	AZADON FORJADO CON CABO	\$ 74.060	\$ 42.000	\$ 58.800	\$
4	PALIN CON CABO	\$ 65.660	\$ 47.000	\$ 65.800	\$
2	REGADERA DE MANO	\$ 76.860	\$ 78.000	\$ 109.200	\$
1	FUMIGADORA MANUAL 11 LITROS	\$ 111.860	\$ 110.000	\$ 154.000	\$
1	KIT DE HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 128.000	\$ 196.000	\$ 274.400	\$
2	RASTRILLOS METALICO CON CABO CORTO	\$ 50.260	\$ 25.000	\$ 35.000	\$
2	RASTRILLO METALICO CON CABO LARGO	\$ 50.260	\$ 35.000	\$ 49.000	\$



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PAVAS
NIT. 900.058.887-0
VILLAHERMOSA - TOLIMA

Pág. - 3 - de 11

ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO
REGIMEN ESPECIAL RE-004-2023-INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS
PAVAS DE VILLAHERMOSA TOLIMA




1	MARCO DE SEGUETA	\$ 12.040	\$ 20.000	\$ 28.000	\$	20.013
1	SERRUCHO ·NRO 20 PROFESIONAL	\$ 32.700	\$ 43.900	\$ 61.460	\$	46.020
1	JUEGO DE LLAVES INGLESAS MIXTA DE 8 A 18MM	\$ 24.080	\$ 43.900	\$ 61.460	\$ 43.147	
1	LLAVE EXPANSIVA 12" AJUSTABLE	\$ 47.460	\$ 68.900	\$ 96.460	\$ 70.940	
1	MARTILLO CON MANGO 16 ONZAS	\$ 27.500	\$ 37.900	\$ 53.060	\$ 39.487	
1	DESTORNILLADORES JUEGO DE GOLPE X6	\$ 49.000	\$ 52.000	\$ 72.800	\$ 57.933	
2	POLISOMBRA 30 METROS DE LARGO 4M ANCHO	\$ 371.900	\$ 350.000	\$ 490.000	\$ 807.933	
1	PLASTICO NEGRO 4 X4	\$ 25.200	\$ 12.000	\$ 16.800	\$ 18.000	
1	KILO DE GRAPAS	\$ 16.660	\$ 11.500	\$ 16.100	\$ 14.753	
2	CAJA PUNTILLAS 1"	\$ 11.200	\$ 7.000	\$ 9.800	\$ 18.667	
2	CAJA PUNTILLA 2"	\$ 22.400	\$ 5.000	\$ 7.000	\$ 22.933	
20	ESCOBAS	\$ 7.900	9800	\$ 13.720	\$ 209.467	
20	TRAPEADORES	\$ 13.900	10800	\$ 15.120	\$ 265.467	
8	RECOGEDOR DE PISO CON PERFIL	\$ 15.900	17000	\$ 23.800	\$ 151.200	
2	BIDON X 40 LITROS DE LIMPIDO	\$ 50.960	94500	\$ 132.300	\$ 185.173	
1	BIDON X 40 LITROS DE AMBIENTADOR	\$ 67.830	65000	\$ 91.000	\$ 74.610	
4	BULTO X 40 KILOS DE JABON EN POLVO	\$ 280.000	235000	\$ 329.000	\$ 1.125.333	
2	PACAS DE PAPEL HIGIENICO SCOOT X 24	\$ 73.920	43200	\$ 60.480	\$ 118.400	
30	BULTOS DE CEMENTO	42000	40000	\$ 56.000	\$ 1.380.000	
2	ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS 16,5 X 200	137830	145000	\$ 203.000	\$ 323.887	



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PAVAS
NIT. 900.058.887-0
VILLAHERMOSA - TOLIMA

ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO
REGIMEN ESPECIAL RE-004-2023-INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS
PAVAS DE VILLAHERMOSA TOLIMA



PROVEEDOR	NIT*	CIUDAD
IELITE SERVICIOS, ASESORIA Y SUMINISTROS S.AS.		IBAGUE
PAPELERIA LA CHISPA	28983910	VILLAHERMOSA
FERRETERIA JULIO TORRES		VILLAHERMOSA
PROMEDIO		

RESPONSABLES

Firma:

Nombre: PEDRO PABLO GUZMAN AGUDELO

Cargo: Rector – Ordenador de Gasto

Funcionario	Nombre	Dependencia	Vo. Bo.	Fecha
Revisado por:	PEDRO PABLO GUZMAN AGUDELO	RECTORIA		19/04/2023
Elaborado por:	MYRIAM CONSUELO FRANCO A	PAGADURIA		19/04/2023

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.


Se anexa el Numeral 4. RIESGO PREVISIBLE

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento o / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo					



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PAVAS
NIT. 900.058.887-0
VILLAHERMOSA - TOLIMA

ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO
REGIMEN ESPECIAL RE-004-2023-INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS
PAVAS DE VILLAHERMOSA TOLIMA



3	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la insuficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, Los cambios climáticos que afectan gravemente el estado de las vías y no garantizan la entrega oportuna de los suministros	Suspensión temporal	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	o N	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero
---	---------	---------	------------------------	-----------------------	--	---------------------	------------	-------	---	-------------	---------	------------------	------	----------------	---	-------------	-----	---------	---	--	--------------------------------