

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PAVAS NIT. 900.058.887-0 VILLAHERMOSA - TOLIMA	Pág. - 1 - de 11
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-001-2025-INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PAVAS DE VILLAHERMOSA TOLIMA	

ESTUDIO DEL SECTOR PRINCIPIO DE PLANEACIÓN		
La Institución Educativa, realiza el siguiente análisis del sector teniendo en cuenta la intensidad del proceso contractual que desea realizar.		
1. ASPECTOS GENERALES		
1.1. Social: El óptimo funcionamiento de la institución implica que los procesos sociales de la región puedan desarrollarse de manera normal, sin afectar a la comunidad		
1.2. Impacto Institucional: Se requiere el suministro de elementos de papelería, aseo y dotación de equipos de audiovisuales con el fin de desarrollar los procesos directivos, administrativos y académicos en condiciones de calidad y eficiencia		
1.3. Regulatorio:		
1.4. Técnico:		
1.5. Entre otros:		
2. ESTUDIO DE LA OFERTA		
En la región existen proveedores de los elementos requeridos por la institución para garantizar la óptima prestación del servicio educativo: Teniendo en cuenta que es un contrato de compraventa se buscarán cotizaciones de proveedores que garanticen la inmediatez de la entrega de los mismos		
Razón Social	No. NIT	Actividades CIU Rev. 4 A.C.
LA CHISPA SOLUCIONES SOLUCIONES INTEGRALES CAQ SAS 901919630-4		
3. ESTUDIO DE LA DEMANDA		
Análisis histórico de contratación, descripción de procesos similares que se han efectuado por la Institución Educativa:		
¿La Institución Educativa a contratado recientemente el objeto contractual en análisis?	SI: <u>X</u>	NO: <u> </u>
De haberse contratado ¿cuál es el número, fecha y valor del contrato?	En el año anterior se realizó contrato de compraventa de computadores e impresoras	
De haberse contratado ¿hubo cambios en los siguientes aspectos: objeto, obligaciones, valor, plazo, tipo de persona?	HUBO CAMBIOS SI: <u> </u> NO: <u>X</u> N/A: <u> </u>	

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PAVAS NIT. 900.058.887-0 VILLAHERMOSA - TOLIMA	Pág. - 2 - de 11
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-001-2025-INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PAVAS DE VILLAHERMOSA TOLIMA	

De haberse contratado ¿Cuál fue la calidad de la persona con la que se contrató?	PERSONA JURÍDICA _____ PERSONA NATURAL _____
De haberse contratado ¿el contrato se ejecutó en el plazo establecido?	DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO _____ NO FUE DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO _____ CAUSA DE LA DEMORA:
De haberse contratado ¿la necesidad de la Institución Educativa fue satisfecha?	SI: X _____ NO: _____ N/A: _____
De haberse contratado ¿la póliza única de cumplimiento blindaba a la Institución Educativa en caso de incumplimiento?	SI: _____ NO: _____ N/A: X _____

5. ANÁLISIS DE PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La Institución Educativa procedió a realizar cotizaciones por internet y con proveedores de la región, obteniendo dos(02) cotizaciones, seguidamente se resolvió por fórmula matemática el resultado de la media aritmética de la siguiente manera:

Valor de las cotizaciones las cuales se suman y se dividen en el número de cotizaciones realizadas.

$$V1 + V2 = VP / NC$$

ITE M	DESCRIPCION	CANT	LA CHISPA	SOLUCIONES INTEGRALES CAQ SAS	PROMEDIO
1	VIDEO BEAN Brillo de 3400 lúmenes Resolución nativa XGA (1024 x 768) Relación de proyección de 1,44 a 1,95: 1, HDMI, 2 entradas VGA	2	1750000	1499947	3249947
2	RESMA DE PAPEL CARTA	12	26500	26739	319434
3	TARROS DE TINTA IMPRESORA X LITRO	5	12800	89131	254827,5
4	ESCOBAS	18	12800	13115	233235
5	CLORO X BIDON	1	120000	92696	106348
6	AMBIENTADOR X BIDON	1	135000	133060	134030
7	JABON EN POLVO X BULTO	1	180000	178262	179131
	TOTAL				4476952,5

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PAVAS NIT. 900.058.887-0 VILLAHERMOSA - TOLIMA	Pág. - 3 - de 11
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-001-2025-INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PAVAS DE VILLAHERMOSA TOLIMA	

RESPONSABLES				
Firma: Nombre: DIANA MARLLERLY PEREZ BOTERO Cargo: Rectora – Ordenador de Gasto				
Funcionario	Nombre	Dependencia	Vo. Bo.	Fecha
Revisado por:	DIANA MARLLERLY PEREZ BOTERO	RECTORIA		07/02/2025
Elaborado por:	MYRIAM CONSUELO FRANCO A	PAGADURIA		07/02/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.				

Se anexa el Numeral 4. RIESGO PREVISIBLE

Número	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento o Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
3	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la insuficiencia del presupuesto oficial del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, Los cambios climáticos que afectan gravemente el estado de las vías y no garantizan la entrega oportuna de los suministros	Suspensión temporal	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	o N	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero

