De acuerdo con lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

ASPECTOS GENERALES

SOCIAL

Lograr la graduación de los estudiantes del grado undécimo, del mismo modo culminar actividades de fin de año con relación a estímulos y demás reconocimiento que se ameritan por el cumplimiento de estudios de los estudiantes de la institución educativa la tigrera del municipio de Alvarado - durante el año lectivo 2026.

IMPACTO INSTITUCIONAL

La institución educativa la Tigrera del municipio de Alvarado, dentro de las actividades y en aras del cumplimiento de sus funciones misionales y la realización de labores académicas, requiere contratar la elaboración de kit de diplomas, y reconocimientos, para graduados para de esta forma dar por culminado el año escolar 2026.

REGULATORIO

Decreto 1290 de 2009.

TECNICO:

Objetivo General: Contratar la elaboración de elementos necesarios para graduados y estudiantes de la institución educativa LA TIGRERA del municipio de Alvarado.

Objetivo Específico: Elaboración de kit de diplomas para estudiantes de grado prescolar, grado quinto, grado noveno y grado undécimo, de igual forma menciones de honor para estudiantes de la institución educativa la tigrera.

Ficha Técnica:

Descripción	U.M	Cantidad
KIT de diplomas Grado 11. Un diploma en papel ASTROSILVER, importado de 220 gramos, tamaño octavo, full color, escudo de Colombia, escudo del colegio a color, letra tipo diploma, dos actas de grado tamaño carta en papel de 90 gramos color blanco impresa a full color, con carpeta dos cuerpos tamaño octavo color azul, en papel vinil, forrada en la parte interna en propalcote de 220 gramos con bolsillo, dos punteras metálicas.	KIT	11

KIT DE GRADUACION Diploma Noveno en papel Kimberly carpeta en papel propalcote	KIT	3
KIT DE GRADUACION Diploma grado 5 Carpeta en papel propalcote	KIT	16
KIT DE GRADUACION Diploma grado preescolar Carpeta en papel propalcote	KIT	16
Menciones de Honor para estudiantes	UND	36
Menciones de Honor para padres de familia	UND	9
Placas de exaltación en madera tamaño carta con logo y textos personalizados – Mejor Icfes.	UND	2

Lugar de ejecución o entrega

La entrega de los materiales se debe realizar en la sede principal de la institución educativa, ubicada en la vereda LA TIGRERA del municipio de Alvarado.

Estudiantes

Cronograma

Actividad	DIAS							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Entrega de los elementos			X					

REVISIÓN DE OTRA CLASE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN SIMILARES

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS SIMILARES QUE SE HAN EFECTUADO POR LA ENTIDAD:

ANÁLISIS HISTÓRICO		
¿LA ENTIDAD ESTATAL A CONTRATATADO RECIENTEMENTE LOS SERVICIOS REQUERIDOS?	SI _X___	NO_____

ANÁLISIS HISTÓRICO		
¿CUAL FUE EL VALOR DEL CONTRATO?	2025:___ $711.000	
¿ESTRUCTURA DEL CONTRATO? TENIENDO COMO BASE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: OBJETO, OBLIGACIONES, VALOR, PLAZO, TIPO DE PERSONA	SE MANTIENE IGUAL _ __NO_____	
CALIDAD DE LA PERSONA CON LA QUE SE CONTRATÓ EL SERVICIO, OBRA O BIEN	PERSONA NATURAL __X__	PERSONA JURÍDICA ____
TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN, OBRA O SERVICIO	DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO ___SI_____	NO FUE DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO____NA__ CAUSA DE LA DEMORA:
LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL FUE SATISFECHA CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ANTERIORES?	SI ___X_	NO_____
LAS GRANTIAS CUBRIERON LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD EN CASO DE INCUMPLIEMIENTO	SI ____NA	NO__NA___

TIPO DE EXPERIENCIA REQUERIDA

De acuerdo al objeto del contrato y a las obligaciones se requiere que el contratista demuestre con los contratos y/o certificaciones que cuenta con una experiencia mínima de 1 (año), en un objeto similar al del presente proceso, esto con el fin que el contratista desarrolle las obligaciones que fundamentan el objeto del contrato con idoneidad, eficacia y eficiencia.

ANÁLISIS DE RIESGOS:

TIPO DE RIESGO	VALORACION	CONSECUENCIA	MITIGACION
Ej., Perdida de información.	Media	Retraso en el proceso relacionado con el objeto contractual.	Revisión de las carpetas para verificar que la información

			está completa

COMERCIAL:

Para determinar el valor del presupuesto oficial se realizaron los siguientes procedimientos:

EL COMITÉ DE COMPRAS SOLICITO VARIAS COTIZACIONES EN DIFERENTES TIPOGRAFIAS Y SE TOMAN VARIOS VALORES DE REFERENCIA DEJANDO COPIA DE ESTAS, EN LA CARPETA DE DICHO CONTRATO ASI:

NOMBRE	NIT	VALOR COTI-	PROMEDIO
CARLOS ARTURO PADILLA A	6893686-5	1.111.000,00	$1.100.000,00
SAN ROQUE PUBLICITARIOS	14218242-4	1.089.000,00	

ESTUDIO DE LA DEMANDA

La Institución Educativa LA TIGRERA, analizo la demanda de los antecedentes contractuales de similar objeto que ha realizado, así:

PREGUNTA	DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIDO
Objeto del Contrato	Adquirir **diplomas, actas de grado entre otros elementos** para los estudiantes graduandos del año **2025** de la **Institución Educativa LA TIGRERA** del municipio de **Alvarado**, con el fin de garantizar la adecuada realización de la ceremonia de graduación y la entrega de los documentos oficiales que acreditan la culminación de los estudios académicos
Número y fecha del Contrato	Contrato No 011 del 19 de noviembre de 2025
Modalidad selección	Régimen Especial
Razón Social Contratista - NIT	FRANCISCO JAVIER PELAEZ CASTRO
Valor del Contrato	$ 711.000,00
Plazo del Contrato	Tres (03) días
Garantías exigidas en el contrato	Cumplimiento del contrato

¿Se han impuesto sanciones al contratista?	NO

RIESGOS PREVISIBLES

Entiéndase por riesgo previsible: *Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.*

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el *MManual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación* expedido por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:

Numeró	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Revisar procesos	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad - Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Reuniones	Cada 2 días

2	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como: (i) La insuficiencia del Presupuesto oficial; (ii) Del plazo del contrato.	Suspensión temporal	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	Puede ocurrir excepcionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR	CDP No.
2.1.2.02.02.008.02	**IMPRESOS Y PUBLICACIONES**	$.1.100.000,00	007
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO			$.1.100.000,00

Original firmado

JESUS EDUARDO BERNAL PRADA

Rector

Ordenador del Gasto - Ejecutor