

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA NIT. 890.706.837-8 VILLAHERMOSA - TOLIMA	Pág. 1 de 7
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL NO RE-009-2024-INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA	

De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

ASPECTOS GENERALES

SOCIAL

LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA TOLIMA, está al servicio de la comunidad educativa, y se desarrolla con fundamento en los principios constitucionales, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los servidores públicos.

Considerando lo establecido en la ley 715 de 2001, el decreto 4791 de 2008, se analiza la conveniencia de suscribir el presente contrato de prestación de servicios, para el cumplimiento de los fines de la Institución Educativa.

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993, consagra que los servidores Públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados y a su vez, el numeral 7 del artículo 25 de la misma norma precisa que toda contratación que celebren las entidades públicas, debe obedecer a unos objetivos y propósitos previamente señalados en el objeto a contratar.

La Institución Educativa tiene dentro de sus grandes retos proveer una educación pública con calidad y pertinencia que logre retener la población hasta concluir la Educación del Programa de Formación Complementaria PFC, destinando recursos para la consecución de los logros trazados en el programa.

En este sentido, se hace necesaria la adquisición de algunos elementos para el programa de formación complementaria para el proyecto de grado de los estudiantes del Grado 13.

IMPACTO INSTITUCIONAL

Fortalecer las competencias socioemocionales de niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la institución a demás de generar espacios que permitan mejorar las practicas de salud en el trabajo y garantizar el bienestar en la ENSVI

REGULATORIO

Decreto 1075 de 2015.

TECNICO:

Objetivo General: Compra de material para la ejecución de los proyectos de investigación “cuerpo y mente en sintonía promoviendo la salud mental en la ENSVI” y “promoviendo una cultura de prevención

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA NIT. 890.706.837-8 VILLAHERMOSA - TOLIMA	Pág. 2 de 7
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL NO RE-009-2024-INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA	

y bienestar en la ENSVI: La seguridad y salud como valor y derecho fundamental” proyectos de los estudiantes del Programa de Formación Complementaria de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Villahermosa Tolima.

Objetivo Específico: Suministro de los diferentes artículos y materiales que se requieren para la realización de los proyectos de investigación de los Estudiantes del Programa de Formación Complementaria.

ESTIMACIÓN DE LA NECESIDAD: El Suministro de los diferentes artículos y materiales para el desarrollo de los proyectos de investigación de los estudiantes del PFC

1. **NOMIBRE NOMINAL:** Promoviendo una cultura de prevención y bienestar en la ENSVI: La seguridad y salud como valor y derecho fundamental.

OBJETIVO GENERAL: determinar el efecto y la importancia de implementar los protocolos de seguridad y las prácticas de salud en el trabajo, la implementación de primeros auxilios psicológicos, la prevención de riesgos y el impulso de un ambiente laboral adecuado a las necesidades del entorno educativo de la escuela Normal Superior de Villahermosa Tolima

2. **NOMBRE NOMINAL:** Cuerpo y mente en sintonía promoviendo la salud mental en la ENSVI


OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las competencias socioemocionales y habilidades para la vida en niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la Escuela Normal Superior de Villahermosa Tolima, promoviendo su desarrollo integral, éxito académico y personal.

Se beneficiarán a 18 estudiantes del PFC en la realización de los proyectos de investigación y 580 estudiantes de la institución educativa quienes disfrutaran de los resultados de estos proyectos .

Ficha Técnica:

ELEMENTOS	
	Descripción: Impresiones

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA NIT. 890.706.837-8 VILLAHERMOSA - TOLIMA	Pág. 3 de 7
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL NO RE-009-2024-INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA	

	Descripción: Chalecos reflectivos
	Descripción: Empastada
	Descripción: Escudo Entrada Principal
	Descripción: Pendón Logo del Proyecto
	Descripción: Camibuses
	Descripción: Identificación del Proyecto en Plotter

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA NIT. 890.706.837-8 VILLAHERMOSA - TOLIMA	Pág. 4 de 7
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL NO RE-009-2024-INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA	

	Descripción: Rutas de Atención en Plotter
	Descripción: Materiales para Construcción
	Descripción: Materiales para Pintura

Embalaje

Los elementos deben entregarse debidamente empacados en la sede principal de la institución Educativa.

Lugar de ejecución o entrega

La entrega de los elementos debe hacerse en la sede Principal de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Villahermosa Tolima:

No. de Estudiantes beneficiarios
580

Cronograma:

Actividad	FECHA DE ENTREGA						
	1	2	3	4	5	6	7
Entrega de los elementos	10 de septiembre al 13 de septiembre 2024						

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA NIT. 890.706.837-8 VILLAHERMOSA - TOLIMA	Pág. 5 de 7
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL NO RE-009-2024-INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA	

ESTUDIO DE LA OFERTA

La Institución Educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificando los siguientes contratistas en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con las siguientes características:

RAZON SOCIAL	NIT	ACTIVIDAD ECONOMICA (CIU 4)	TIPO DE SOCIEDAD
LEONARDO URIBE OROZCO	1053797585	G8299 Otras Actividades de Servicio de Apoyo a las empresas G4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio en establecimientos especializados	Persona Natural

ESTUDIO DE LA DEMANDA

La I.E. analizó la demanda de los antecedentes contractuales de similar objeto que ha realizado, así:

PREGUNTA	DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIDO
Objeto del Contrato	DESARROLLO DE PROYECTOS PEDAGOGICOS PARA EL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA PFC DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSAR TOLIMA.
Número y fecha del Contrato	011 – 2023 08/11/2023
Modalidad selección	Régimen Especial
Razón Social Contratista - NIT	DORIS OROZCO CORTES NIT 28.983.910-7
Valor del Contrato	\$ 5.500.000.00
Plazo del Contrato	10 días o hasta agotar presupuesto

Garantías exigidas en el contrato	Si
¿Se han impuesto sanciones al contratista?	No

RIESGOS PREVISIBLES

Entiéndase por riesgo previsible: *Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.*

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el *Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación* expedido por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:

Número	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	Puede ocurrir en cualquier momento	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Revisar procesos	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad - Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el	Reuniones	Cada 2 días
2	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como: (i) La insuficiencia del presupuesto oficial; (ii) Del plazo del contrato.	Suspensión temporal	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA NIT. 890.706.837-8 VILLAHERMOSA - TOLIMA	Pág. 7 de 7
	ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESO REGIMEN ESPECIAL NO RE-009-2024-INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAHERMOSA	

ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron solicitudes de cotización a diferentes contratistas del sector analizado, recibiendo de ellos tales cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, así:

N.	CANT	DETALLE	LA CHISPA SOLUCIONES	INARTCO	Promedio total
1	2	Impresiones de documento final	\$ 158.000	\$180.000	\$ 169.000
2	2	Empastada de documento final	\$ 100.000	\$120.000	\$ 110.000
3	7	Chalecos Reflectivos identificación de los integrantes	\$ 350.000	\$350.000	\$ 350.000
4	6	Camibuses identificación de los integrantes del proyecto	\$ 300.000	\$300.000	\$ 300.000
5	1	Escudo Institucional de la entrada Principal	\$ 244.000	\$300.000	\$ 272.000
6	1	Pendón logo del proyecto	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 60.000
7	1	Plotter identificación del proyecto	\$ 115.000	\$135.000	\$ 125.000
8	2	Plotter Rutas de Atención	\$ 90.000	\$ 90.000	\$ 90.000
9	1	Cemento	\$ 48.000	\$49.166	\$ 48.583
10	1	Arena	\$ 8.000	\$ 8.000	\$ 8.000
11	1	Gravilla	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 10.000
12	4	Pintura	\$ 308.000	\$ 308.000	\$ 308.000
13	6	Brochas	\$ 66.000	\$ 69.396	\$ 67.698
14	2	Rodillos	\$ 15.438	\$ 16.000	\$ 15.719
15	4	Tiner	\$ 32.000	\$ 32.000	\$ 32.000
16	1	Estuco	\$ 34.000	\$ 34.000	\$ 34.000
			\$1.938.438	\$2.061.562	\$ 2.000.000,00

PROMEDIO: \$ 2.000.000,00

PRESUPUESTO: \$ 2.000.000,00


FERNANDO ANTONIO DÍAZ RÍOS

Rector- Ordenador del Gasto - Ejecutor