
	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA YARUMAL</b> <b>Nit. 900.054.805-9</b> <b>Dirección VEREDA YARUMAL</b> <b>VILLAHERMOSA-TOLIMA</b>	<b>1</b>
	<b>ESTUDIO DEL SECTOR REGIMEN ESPECIAL RE-001-2025- INSTITUCION EDUCATIVA YARUMAL</b>	

De acuerdo con lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

## ASPECTOS GENERALES

### SOCIAL

#### DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Teniendo en cuenta que dentro de las funciones implícitas y propias de la dirección y/o administración de una Institución Educativa, se encuentra la conservación, adecuación y mejoramiento de su infraestructura física, con el propósito de ofrecer unas áreas en condiciones adecuadas, dignas, estéticamente agradables y funcionales para prestar con calidad el servicio educativo para que los niños y jóvenes puedan recibir la preparación Integral en un ambiente agradable y adecuado, que dé como resultado el mejoramiento de la calidad educativa.

Por tal motivo la Institución Educativa decide invertir parte de los recursos de formación integral entregados por el Ministerio de Educación Nacional en la adecuación de un espacio cultural que garantice las prácticas culturales que se realizan en los diferentes centros de interés, esta inversión hace necesaria la Adecuación del espacio de expresión artística integral de la institución Educativa Yarumal de Villahermosa generando espacios agradables y funcionales para las diferentes prácticas para promover y construir conocimientos y habilidades en los estudiantes.

### REGULATORIO



Decreto 1075 de 2015.

### TECNICO:

**Objetivo:** Adecuación del espacio de expresión artística integral de la Institución Educativa Yarumal de Villahermosa con los recursos de Formación Integral entregados por el Ministerio de Educación Nacional.


**Objetivo Específico:** Promover y construir conocimientos y habilidades en los estudiantes mediante las prácticas culturales para su formación integral.

**ESTIMACIÓN DE LA NECESIDAD:** La compra de elementos beneficiará a 220 estudiantes-.

	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA YARUMAL</b> Nit. 900.054.805-9 Dirección VEREDA YARUMAL VILLAHERMOSA-TOLIMA	2
	<b>ESTUDIO DEL SECTOR REGIMEN ESPECIAL RE-001-2025- INSTITUCION EDUCATIVA YARUMAL</b>	

**Ficha Técnica:**

NO	CANT		DETALLE
1	80	Und	VARILLA DE MEDIA
2	500	Und	FLEJES DE 3 OCTAVOS DE 20X20
3	200	Und	BLOQUELÓN
4	8	Und	PERFILES ENTRE PISO
5	4	Und	MALLA ELECTROSOLDADA DE 6 MML
6	60	Bultos	CEMENTO
7	7	M	ARENA
8	7	M	TRITURADO
9	8	Kilos	ALAMBRE DULCE
10	24	tablas	MADERA FORMALETA
11	6	Libras	PUNTILLA DE 2 1/2
12	1	Und	Mano de obra

ELEMENTOS	
	<b>Códigos 14111000 - 72101507</b> Elementos de ferretería y mano de obra



**Embalaje**

Los elementos deben entregarse debidamente empacados en la sede principal de la Institución Educativa Yarumal, vereda del municipio de Villahermosa Tolima.

**Lugar de ejecución o entrega**

La entrega de los elementos debe hacerse en la Sede Principal de la Institución Educativa de YARUMAL Villahermosa Tolima, zona de difícil acceso.

No. de Estudiantes beneficiarios
220

	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA YARUMAL</b> Nit. 900.054.805-9 Dirección VEREDA YARUMAL VILLAHERMOSA-TOLIMA	3
	<b>ESTUDIO DEL SECTOR REGIMEN ESPECIAL RE-001-2025- INSTITUCION EDUCATIVA YARUMAL</b>	

**Cronograma:**

Actividad	FECHA DE ENTREGA	
	1	2
Entrega de los elementos	Del 03 al 22 de septiembre de 2025	

**ESTUDIO DE LA OFERTA**



La Institución Educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificando los siguientes contratistas en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con las siguientes características:

RAZON SOCIAL	NIT	ACTIVIDAD ECONOMICA (CIU 4)	TIPO DE SOCIEDAD
FERREANDINA DEL TOLIMA SAS	900.192.934-1		Persona Jurídica

**ESTUDIO DE LA DEMANDA**

La I.E. analizó la demanda de los antecedentes contractuales de similar objeto que ha realizado, así:

PREGUNTA	DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIDO
Objeto del Contrato	CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, FERRETERÍA, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ASEO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA YARUMAL DE VILLAHERMOSA.
Número y fecha del Contrato	003 – 2024 20/09/2024
Modalidad selección	Régimen Especial
Razón Social Contratista - NIT	FERREANDINA DEL TOLIMA SAS NIT 900192934-1
Valor del Contrato	\$ 20.777.120.00
Plazo del Contrato	3 días

	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA YARUMAL</b> <b>Nit. 900.054.805-9</b> <b>Dirección VEREDA YARUMAL</b> <b>VILLAHERMOSA-TOLIMA</b>	<b>4</b>
	<b>ESTUDIO DEL SECTOR REGIMEN ESPECIAL RE-001-2025-</b> <b>INSTITUCION EDUCATIVA YARUMAL</b>	



Garantías exigidas en el contrato	Cumplimiento del contrato Calidad de los bienes
¿Se han impuesto sanciones al contratista?	NO

### RIESGOS PREVISIBLES

Entiéndase por riesgo previsible: *Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.*

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el *Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación* expedido por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:

Número	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	Puede ocurrir en cualquier momento	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Revisar procesos	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad - Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el	Reuniones	Cada 2 días
2	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como: (i) La insuficiencia del presupuesto oficial; (ii) Del plazo del contrato.	Suspensión temporal	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días

	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA YARUMAL</b> Nit. 900.054.805-9 Dirección VEREDA YARUMAL VILLAHERMOSA-TOLIMA	5
	<b>ESTUDIO DEL SECTOR REGIMEN ESPECIAL RE-001-2025- INSTITUCION EDUCATIVA YARUMAL</b>	

### ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron solicitudes de cotización a diferentes contratistas del sector analizado, recibiendo de ellos tales cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, así:

NO	CANT	Unidad medida	DETALLE	FERREANDINA DEL TOLIMA SAS	HIERROS DE OCCIDENTE	Valor Promedio
1	80	Und	VARILLA DE MEDIA	\$ 2.569.600	\$ 1.813.332	\$ 2.191.466
2	500	Und	FLEJES DE 3 OCTAVOS DE 20X20	\$ 2.035.000	\$ 1.372.379	\$ 1.703.690
3	200	Und	BLOQUELÓN	\$ 1.430.000	\$ 1.080.000	\$ 1.255.000
4	8	Und	PERFILES ENTRE PISO	\$ 1.452.000	\$ 983.987	\$ 1.217.994
5	4	Und	MALLA ELECTROSOLDADA DE 6 MML	\$ 550.000	\$ 801.787	\$ 675.894
6	60	Bultos	CEMENTO	\$ 1.980.001	\$ 1.800.002	\$ 1.890.002
7	7	M	ARENA	\$ 1.540.000		\$ 1.540.000
8	7	M	TRITURADO	\$ 2.002.000		\$ 2.002.000
9	8	Kilos	ALAMBRE DULCE	\$ 58.960	\$ 53.131	\$ 56.046
10	24	tablas	MADERA FORMALETA	\$ 1.161.599		\$ 1.161.599
11	6	Libras	PUNTILLA DE 2 1/2	\$ 33.000	\$ 26.698	\$ 29.849
12	1	Und	Mano de obra	\$10.500.000		\$ 10.500.000
			<b>TOTAL</b>	\$25.312.160		\$ 24.223.540

Promedio total: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (24.223.540,00)

  
**BENIZAR HERNANDEZ**  
 Rector – Ordenador del Gasto