De acuerdo con lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

ASPECTOS GENERALES

SOCIAL

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Con el propósito de garantizar el derecho a una educación de calidad y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, la institución ve la necesidad de generar espacios de exploración agradables y funcionales para prestar con calidad el servicio educativo con recursos pedagógicos esenciales. Se busca generar espacios dotados para la primera infancia.

Asimismo, la disponibilidad de material didáctico y herramientas tecnológicas permite fomentar la creatividad, la investigación y la participación activa de los estudiantes, promoviendo ambientes escolares inclusivos que impulsan el desarrollo de competencias ciudadanas, habilidades socioemocionales y el aprendizaje significativo desde la primera infancia.

En consecuencia, resulta prioritario gestionar esta dotación para adecuar y fortalecer los espacios educativos de los niveles de preescolar y prejardín, asegurando condiciones óptimas para la exploración, la recreación y la formación integral de la comunidad estudiantil, la Institución Educativa Yarumal de Villahermosa Tolima, requiere la compra de elementos de papelería y un televisor, con los recursos entregados por el ministerio de educación nacional para la primera infancia.

REGULATORIO
Decreto 1075 de 2015.

TECNICO:
Objetivo General: Compra de elementos de papelería y un televisor, con los recursos entregados por el ministerio de educación nacional para la primera infancia.

Objetivo Específico: Facilitar la adquisición de saberes he incentivar a la investigación y el interés al desarrollo integral de la primera infancia de la Institución Educativa Yarumal del Municipio de Villahermosa Tolima

ESTIMACIÓN DE LA NECESIDAD: La compra de elementos beneficiará a 220 estudiantes-.

Ficha Técnica:

N.	DETALLE	CANTIDAD
1	TV SAMSUNG 55" Pulgadas 139,7 cm 55U8000H 4K-UHD LED Crystal Smart TV con IA	1
2	TARROS DE COLBON X 1000 GRAMOS	12
3	PAQUETES DE PLASTILINA de 260 GRAMOS	12
4	RESMAS DE PAPEL CARTA	5
5	JUEGO DE SELLOS GRANDES	1
6	ROLLO DE PAPEL KRAFT DE 60 X 100 CM POR 8 KILOGRAMOS	5
7	VINILOS DE DIFRENTES COLORES DE 1/4 DE GALON METALIZADOS	12
8	JUEGOS DE BLOQUES DIDACTICOS DE 50 FICHAS	6

Embalaje

Los elementos deben entregarse debidamente empacados en la sede principal de la Institución Educativa Yarumal, vereda del municipio de Villahermosa Tolima.

Lugar de ejecución o entrega

La entrega de los elementos debe hacerse en la Sede Principal de la Institución Educativa de YARUMAL Villahermosa Tolima.

No. de Estudiantes beneficiarios
220

Cronograma:

Actividad	**FECHA DE ENTREGA**	
	1	**2**
Entrega de los elementos	**Del 23 de noviembre al 27 de noviembre de 2026**	

ESTUDIO DE LA OFERTA

La Institución Educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificando los siguientes contratistas en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con las siguientes características:

RAZON SOCIAL	NIT	ACTIVIDAD ECONOMICA (CIIU 4)	TIPO DE SOCIEDAD
GRUPO HOLDING D&M SAS	901826819-9	**DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**	Persona Jurídica
INGETECNICAS LTDA	900152980-7	**SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS**	Persona Jurídica
M&M	40331536-1		Persona Natural

ESTUDIO DE LA DEMANDA

La I.E. analizó la demanda de los antecedentes contractuales de similar objeto que ha realizado, así:

PREGUNTA	DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIDO
Objeto del Contrato	COMPRA DE UN TOMI Y ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA YARUMAL DE VILLAHERMOSA MEDIANTE EL PROYECTO CRESE.
Número y fecha del Contrato	004 – 2025 26/09/2025
Modalidad selección	Régimen Especial
Razón Social Contratista - NIT	SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S NIT 901919630-4
Valor del Contrato	$ 3.995.400.oo
Plazo del Contrato	10 días
Garantías exigidas en el contrato	Cumplimiento del contrato Calidad de los bienes
¿Se han impuesto sanciones al contratista?	NO

RIESGOS PREVISIBLES

Entiéndase por riesgo previsible: *Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.*

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el *Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación* expedido por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:

Numeró	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se iniria el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Suspensión temporal	Posible	Moderado	Puede ocurrir en cualquier momento	Riesgo Alto	Entidad - Contratista	Revisar procesos	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad - Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el	Reuniones	Cada 2 días
2	General	Interno	Planeación - Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como: (i) La insuficiencia del presupuesto oficial; (ii) Del plazo del contrato.	Suspensión temporal	Improbable	Menor	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar procesos	Raro	Insignificante	Puede ocurrir ocasionalmente	Riesgo Bajo	No	Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días

ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron solicitudes de cotización a diferentes contratistas del sector analizado, recibiendo de ellos tales cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, así:

N.	DETALLE	CANT	cotización 1	cotización 2	cotización 3	Promedio
1	TV SAMSUNG 55" Pulgadas 139,7 cm 55U8000H 4K-UHD LED Crystal Smart TV con IA	1	$3.285.855	$3.433.719	$3.614.441	$3.444.672
2	TARROS DE COLBON X 1000 GRAMOS	12	$568.672	$729.924	$768.335	$688.977

3	PAQUETES DE PLASTILINA de 260 GRAMOS	12	$267.379	$184.440	$194.151	$215.323
4	RESMAS DE PAPEL CARTA	5	$91.767	$112.850	$118.792	$107.803
5	JUEGO DE SELLOS GRANDES	1	$47.400	$45.011	$47.380	$46.597
6	ROLLO DE PAPEL KRAFT DE 60 X 100 CM POR 8 KILOGRAMOS	5	$587.521	$557.435	$586.771	$577.242
7	VINILOS DE DIFRENTES COLORES DE 1/4 DE GALON METALIZADOS	12	$711.615	$716.496	$754.212	$727.441
8	JUEGOS DE BLOQUES DIDACTICOS DE 50 FICHAS	6	$355.800	$405.726	$427.079	$396.202
						$6.204.257

Promedio total: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (6.204.257,oo)

BENIZAR HERNÁNDEZ
Rector – Ordenador del gasto