INSTITUCION EDUCATIVA
COYARCO
NIT. 900.031.324-9
MUNICIPIO: COYAIMA - TOLIMA

ESTUDIO PREVIO PARA PROCESO
REGIMEN ESPECIAL NO RE-003-2021-INSTITUCION EDUCATIVA

De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber
de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratacion desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

[ ASPECTOS GENERALES ]

SOCIAL

Cada afo, la Institucion Educativa, dentro de las actividades y en aras del cumplimiento de sus
funciones misionales y la realizacién de labores Administrativas y de apoyo a la gestidn académica ,
por parte de los Directivos docentes y administrativos que se desempefian en esta Institucién, y en el
entendido que el éxito en el manejo y la realizacidon de las tareas que se ejecutan a diario, dependen
en gran medida de la disponibilidad de los recursos fisicos, suministros y herramientas necesarias para
cada uno de los procesos, para lo cual se hace necesaria contratar la prestacion del servicio de
internet, necesario en la institucién que garanticen el cumplimiento de su Objeto Social.

IMPACTO INSTITUCIONAL
Servicios relacionados con el mejoramiento de las redes de datos en las sedes educativas publicas,
contribuyendo con el logro de las finalidades y objetivos establecidos en el Programa Conexion Total —

REGULATORIO
Decreto 1290 de 2009.

TECNICO:

Objetivo General: Facilitar las herramientas para las actividades y funcionarios para el desarrollo de
sus labores en la institucién Contratar la instalacion y prestacion del servicio de internet, necesario en
la institucidn.

Objetivo Especifico: Contratar la instalacion y prestacidn del servicio de internet en la Sede Principal y

Sede Lomas de Guaguarco, necesario en la institucion.

Ficha Técnica:

SERVICIO DE INTERNET

P N Codigo: 83121703
éc_ ? Cantidad: Noventa y nueve (99) Dias

a Descripcidn contratar la prestacidn se servicio de internet, incluido el costo

de instalacion asi: sede principal (Down load 20 m - upload 10 m) sede

lomas de Guaguarco (Down load 10 m - upload 5 m)
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Cronograma

Actividad

MESES

516 |7 ]| 8| 9(99)dias

Servicio de internet

X

[

ESTUDIO DE LA OFERTA

)

La Institucidon Educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ambito local, identificando los
siguientes proveedores en el Registro Unico Empresarial y Social — RUES, con las siguientes

caracteristicas:

RAZON SOCIAL

NIT

ACTIVIDAD ECONOMICA
(CliU V 4)

TIPO DE
SOCIEDAD

CONEXIONES
INALAMBRICAS DEL
TOLIMA S.A.S.

900.471.812-9

6120 Actividades de
telecomunicaciones
inalambricas

4652 Comercio al por mayor
de equipo, partes y piezas
electrénicos y de
telecomunicaciones

4741 Comercio al por
menor de computadores,
equipos periféricos,
programas de informatica y
equipos de
telecomunicaciones en
establecimientos
especializados

8020 Actividades de
servicios de sistemas de
seguridad

Persona
Juridica

-

.

RIESGOS PREVISIBLES

)

Entiéndase por riesgo previsible: Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto

que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para

su asignacion y mitigacion ya sea por una de las partes o por ambas.
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Conforme al articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el
MManual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion expedido por
Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del
futuro contrato objeto del presente proceso de seleccidn, asi:
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LA INSTITUCION COYARCO, analizo la demanda de los antecedentes contractuales de similar objeto que
ha realizado, asi:

PREGUNTA DESCRIPCION DE LOS REQUERIDO

Objeto del Contrato Prestacién de servicio de Internet
Contrato No 003 Febrero 17 DE 2020

Nudmero y fecha del Contrato

Modalidad seleccién Régimen Especial

Razon Social Contratista - NIT | CONEXIONES INALAMBRICAS DE TOLIMA S.A.S. NIT.901.043.345-9

Valor del Contrato $2.500.000.00
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contratista?

Plazo del Contrato DIAS (300)
Garantias exigidas en el NO
contrato
éSe han impuesto sanciones al NO

[

ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCION PRESUPUESTAL

N

J

Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de seleccién, se realizaron
solicitudes de cotizacién a diferentes proveedores del sector analizado, recibiendo de ellos tales
cotizaciones y procediendo a su analisis a partir de la formula matematica de la media aritmética, asi:

Conexione

UPLOAD 10 M) SEDE LOMAS DE
GUAGUARCO (DOWNLOAD 10 M -
UPLOAD 5 M) TERMINO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO 99 DIAS.

UNIDAD DE VALOR
ITEM DESCRIPCION ELEMENTO CAN i
MEDIDA UNITARIO Inalambl.'lca
s del Tolima
s.a.s. No 01
CONTRATAR LA PRESTACION SE
SERVICIO DE INTERNET, INCLUIDO EL
COSTO DE INSTALACION ASI: SEDE
PRINCIPAL (DOWNLOAD 20 M -
1 99 DIAS 27.292,93| 2.702.000,00

TOTAL PROMEDIO

2.702.000,00

NOTA: Anexar las cotizaciones realizadas.

ANA JUDITH GUZMAN MACHADO

Rectora

Ordenadora del Gasto - Ejecutor



