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De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber 
de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. 
 

 
 

SOCIAL 
Cada año, la Institución Educativa, dentro de las actividades y en aras del cumplimiento de sus 
funciones misionales y la realización de labores  Administrativas y de apoyo a la gestión académica , 
por parte de los Directivos  docentes y administrativos que se desempeñan en esta Institución, y en el 
entendido que el éxito en el manejo y la realización de las tareas que se ejecutan a diario, dependen 
en gran medida de la disponibilidad de los recursos físicos, suministros y herramientas necesarias para 
cada uno de los procesos, para lo cual se hace necesaria contratar la prestación del servicio de 
internet, necesario en la institución que garanticen el cumplimiento de su Objeto Social. 
 
IMPACTO INSTITUCIONAL   
Servicios relacionados con el mejoramiento de las redes de datos en las sedes educativas públicas, 
contribuyendo con el logro de las finalidades y objetivos establecidos en el Programa Conexión Total –  
 
REGULATORIO 
Decreto 1290 de 2009. 

 
TECNICO:  
 
Objetivo General: Facilitar las herramientas para las actividades y funcionarios para el desarrollo de 
sus labores en la institución Contratar la instalación y prestación del servicio de internet, necesario en 
la institución. 
 
Objetivo Específico: Contratar la instalación y prestación del servicio de internet en la Sede Principal y 
Sede Lomas de Guaguarco, necesario en la institución. 
 
 
Ficha Técnica: 
 

SERVICIO DE INTERNET 

 

Código: 83121703 
Cantidad: Noventa y nueve (99) Días 
Descripción contratar la prestación se servicio de internet, incluido el costo 
de instalación   así: sede principal (Down load 20 m - upload 10 m) sede 
lomas de Guaguarco (Down load 10 m - upload 5 m)  

 
 

ASPECTOS GENERALES 
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Cronograma 
 

Actividad 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (99) días 

Servicio de internet         x 

 
 
 
 
La Institución Educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificando los 
siguientes proveedores en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con las siguientes 
características: 

RAZON SOCIAL NIT 
ACTIVIDAD ECONOMICA                       

(CIIU V 4) 
TIPO DE 

SOCIEDAD 

CONEXIONES 
INALAMBRICAS DEL 

TOLIMA S.A.S. 
900.471.812-9 

 6120 Actividades de 
telecomunicaciones 
inalámbricas 

 4652 Comercio al por mayor 
de equipo, partes y piezas 
electrónicos y de 
telecomunicaciones 

 4741 Comercio al por 
menor de computadores, 
equipos periféricos, 
programas de informática y 
equipos de 
telecomunicaciones en 
establecimientos 
especializados 

 8020 Actividades de 
servicios de sistemas de 
seguridad 

 

Persona 
Jurídica 

 
 
 
Entiéndase por riesgo previsible: Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto 

que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para 

su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.  

ESTUDIO DE LA OFERTA 

RIESGOS PREVISIBLES 
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Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el 
MManual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por 
Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del 
futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:  
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(ii) Del plazo del 
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LA INSTITUCION COYARCO, analizo la demanda de los antecedentes contractuales de similar objeto que 
ha realizado, así: 
 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIDO 

Objeto del Contrato Prestación de servicio de Internet 

Número y fecha del Contrato 
Contrato No 003 Febrero 17 DE 2020 

Modalidad selección Régimen Especial 

Razón Social Contratista - NIT CONEXIONES INALAMBRICAS DE TOLIMA S.A.S. NIT.901.043.345-9 

Valor del Contrato $2.500.000.00 
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Plazo del Contrato DIAS (300)  

Garantías exigidas en el 
contrato 

NO 
 

¿Se han impuesto sanciones al 
contratista? 

NO 

 
 
 
Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron 
solicitudes de cotización a diferentes proveedores del sector analizado, recibiendo de ellos tales 
cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, así:  

 

ITEM DESCRIPCION ELEMENTO CAN
UNIDAD DE 

MEDIDA

VALOR 

UNITARIO

Conexione 

Inalambrica

s del Tolima 

s.a.s. No 01 

1

CONTRATAR LA PRESTACION SE 

SERVICIO DE INTERNET, INCLUIDO EL 

COSTO DE INSTALACION   ASI: SEDE 

PRINCIPAL (DOWNLOAD 20 M - 

UPLOAD 10 M) SEDE LOMAS DE 

GUAGUARCO (DOWNLOAD 10 M - 

UPLOAD 5 M) TERMINO DE LA 

PRESTACION DEL SERVICIO 99 DIAS.

99 DIAS 27.292,93 2.702.000,00

2.702.000,00TOTAL PROMEDIO

SERVICIO DE INTERNET

 
 
 
 
 
NOTA: Anexar las cotizaciones realizadas.  

 
 

 
 

ANA JUDITH GUZMAN MACHADO 
Rectora 

Ordenadora del Gasto - Ejecutor 

ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 


