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De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber 
de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. 
 

 
 

SOCIAL 
La Institución Educativa Jose Celestino Mutis, dentro de las actividades y en aras del cumplimiento de 
sus funciones misionales y la realización de labores  académicas, requiere garantizar las herramientas 
necesarias a cada funcionario tanto del área administrativa como docentes, en la impresión, escaneo 
o copias de documentos importantes en el desarrollo de su objeto social, en pro del avance 
institucional. 
 

IMPACTO INSTITUCIONAL   
No aplica. 
 
REGULATORIO 
Decreto 1290 de 2009. 

 
TECNICO:  

 
Objetivo General: Facilitar las herramientas a los administrativos y docentes, para el desarrollo de 

sus labores diarias en el cumplimiento de su objeto social. 

Objetivo Específico: contratar la adquisición de 5 impresoras multifuncionales con inyección de tinta 

de 4 colores a color y a blanco y negro, necesario en la institución educativa. 

Ficha Técnica: 
 

UNSPSC DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD  
 
 
 
 

 
 

43212110 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK 
CON INYECCION DE TINTA DE 4 COLORES, 
RESOLUCION MAXIMA DE IMPRESIÓN 
HASTA 5760 DPI X 1440 DPI, VELOCIDAD 
DE IMPRESIÓN MAXIMA NEGRO 33 PPM Y 
COLOR 15 PPM (BORRADOR, A4/CARTA) 
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN ISO2 NEGRO 10 
PPM Y COLOR 5 PPM (A4/CARTA) 
SOFTWARE INCLUIDO CON UNA 
DIMENCION (ANCHO X PROFUNDIDAD X 
ALTURA) DE; ABIERTO: 37.5 c, X 57.8 CM X 
25.3 CM - CERRADO: 37.5 CM X 34.7 CM X 
18.7 CM. CON UN PESO DE 3.9 KG 

UNIDAD 5 

 
 

ASPECTOS GENERALES 
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Lugar de ejecución o entrega 
 
Entregar todos los elementos en la sede principal de la Institución Educativa José Celestino Mutis, y 

de manera eficiente, en el municipio de prado – Tolima. 

Cronograma 
 

Actividad 
DIAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Entrega de los 
elementos 

    X   
 

 

 
 
 
 
La Institución Educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificando los 
siguientes proveedores en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con las siguientes 
características: 
 

RAZON SOCIAL C.C / NIT TIPO DE SOCIEDAD 

SUPERMERCADOS 
MERCACENTRO S.A.S 

901.370.428 Persona Jurídica. 

 
 
 
 
Entiéndase por riesgo previsible: Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto 

que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables para 

su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.  

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el 
MManual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por 
Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del 
futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:  
 
 
 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

RIESGOS PREVISIBLES 
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Son los derivados de 
los cambios de las 
políticas 
gubernamentales y 
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que tengan impacto 
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Son los asociados a 
la operatividad del 
contrato, tales 
como: (i) La 
insuficiencia del 
Presupuesto oficial; 
(ii) Del plazo del 
contrato. 
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Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron 
solicitudes de cotización a diferentes proveedores del sector analizado, recibiendo de ellos tales 
cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, así: 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
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ADQUISICION IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD  

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACION 01 
SUPERMERCADO 
MERCACENTRO 

S.A.S 

1 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK 
CON INYECCION DE TINTA DE 4 COLORES, 
RESOLUCION MAXIMA DE IMPRESIÓN 
HASTA 5760 DPI X 1440 DPI, VELOCIDAD 
DE IMPRESIÓN MAXIMA NEGRO 33 PPM Y 
COLOR 15 PPM (BORRADOR, A4/CARTA) 
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN ISO2 NEGRO 10 
PPM Y COLOR 5 PPM (A4/CARTA) 
SOFTWARE INCLUIDO CON UNA 
DIMENCION (ANCHO X PROFUNDIDAD X 
ALTURA) DE; ABIERTO: 37.5 c, X 57.8 CM X 
25.3 CM - CERRADO: 37.5 CM X 34.7 CM X 
18.7 CM. CON UN PESO DE 3.9 KG 

UNIDAD 5 $739.000 $3.695.000 

TOTAL ……………..   $3.695.000 

 
NOTA: Anexar las cotizaciones realizadas.  

 
 

CARLOS EDUARDO CHAVARRO ARANZALEZ 
Rector 

 Ordenadora del Gasto – Ejecutor 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 


