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De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el deber de 
las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. 

 
ASPECTOS GENERALES 

 
SOCIAL 
 

El retorno a clases a la presencialidad  se torna bajo la modalidad de alternancia impartiendo medidas de 
“aislamiento preventivo obligatorio” y que entró en vigencia el “asilamiento selectivo con distanciamiento 
individual  responsable”, por tal razón el servicio de educación en casa pasa a ser una presencialidad bajo el 
esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad dentro de la comunidad 
educativa. 

 
Con fundamento a lo anterior la Institución Educativa TECNICA MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA requiere 
efectuar mantenimiento de adecuación de infraestructura de la Planta física que ofrezcan espacios en 
condiciones dignas, adecuadas y seguras, para prestar con calidad el servicio educativo, para que los niños y 
jóvenes puedan recibir la preparación Integral en un ambiente agradable y seguro que de cómo resultado 
el mejoramiento y Protocolo de Bioseguridad que garantice el retorno a la presencialidad y  calidad educativa. 
 
IMPACTO INSTITUCIONAL 
 

Fomentar y desarrollar acciones que contribuyan al mejoramiento de las instalaciones educativas   que hagan 
posible el retorno a la presencialidad segura. 

 
REGULATORIO 
Decreto 1290 de 2009. 
 
 
TECNICO: 
 

Objetivo General: 
 
Garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes, docentes y personal en general. 

 
Objetivo Específico: 
 
Efectuar el mantenimiento de adecuación de infraestructura a todo costo de la planta física de la 
Institución Educativa TECNICA MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA,  Sede Principal, Incorporado los recursos 
FOME, con base en las orientaciones impartidas por el ministerio de educación nacional;  atendiendo las 
condiciones de la emergencia sanitaria por el covid-19; así  



 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA 
NIT. 809.001.475-4 

LÉRIDA- TOLIMA 
 

 
 

 

ESTUDIO PREVIO PARA PROCESO 
REGIMEN ESPECIAL NO RE-007-2021 

 

 

Ficha Técnica: 
 

ITEM 
CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCION DEL ELEMENTO U.MEDIDA CANT 

1 72101507 
REEMPLAZO DE VIGUETILLAS DE MADERA X CONCRETO  MEDIDAS 8CM X 
8CMS  X 2,50 DE ALTO EN MODULOS EN GENERAL  Y MODULO SALA DE 
PROFESORES A TODO COSTO 

ML  63 

2 70171701 REVISION Y MANTENIMIENTO DE CANALES  A TODO COSTO ML 38 

3 72151302 

RESANE   Y PINTURA  VINILO TIPO 1  SALONES GRADO 5 Y 7B A TODO COSTO 
Y PARED  EXTERNA BAÑOS ADMINSTRATIVOS, RESANE Y PINTURA MURO 
JARDIN DE 64CMS  X 24  METROS   PARED SALON GRADO 2 PRIMARIA A 
TODO COSTO 

M2 730 

4 72151302 
PINTURA EN ACEITE  DE MODULOS DE BAÑOS  EN LAMINA   CADA MODULO 
TIENE DOS SECCIONES 

UNIDAD 8 

5 72101507 
RESTAURAR EN TUBO DE 4 X 4  MODULOS GALVANIZADOS  DE LOS BAÑOS DE 
DOS SECCIONES 

UNIDAD 2 

6 72152601 REVISION Y MANTENIMIENTO DE TECHOS   EN MODULOS UNIDAD 8 

7 72151302 RESANE Y PINTURA DE COLUMNETAS  AREA ADMINSTRATIVA  10 X 20CMS UNIDAD 30 

8 72154032 
RESTAURACION PUERTA COCINA EN TUBO RECTANGULAR DE  8 X 4 X 80CMS 
DE ANCHO 

UNIDAD 1 

9 72151302 PINTAR PUERTAS DE REJA EN ACEITE M2 72 

10 72151302 
PINTURA DE PORTON  MEDIDAS DE 190, X 210 ALTO EN 2 HOJAS SALA DE 
PROFESORES 

M2 16 

11 72154032 DESMONTE Y MONTE DE PUERTAS AREA BLANCA Unidad 2 

12 72151302 PINTAR  PUERTAS GUACHARACA MEDIDAS .90 X 2.05 MTS A TODO COSTO UNIDAD 16 

13 72154032 
RESTAURAR PUERTA GUACHARACA INCLUYE PINTURA A MARCO Y PUERTA 
EN BAÑOS 
SEDE PRIMARIA A TODO COSTO 

UNIDAD 2 

14 72151302 RESTAURACION Y PINTURA EN LAMINA  MODULO PREESCOLAR BAÑOS GLOBAL 1 

15 72152601 
REPARACION CUBIERTA AREA PREESCOLAR  INCLUYE CAMBIO DE TEJA Y 
TAPADA DE GOTERAS 

GLOBAL 1 

16 72101505 SUMINISTRO E INSTALACION CHAPA SALON PREESCOLAR UNIDAD 1 

17 72154056 
REVISION Y MANTENIMIENTO TANQUES ELVADOS INCLUYE REEMPLAZO DE  
ACCESORIOS 

UNIDAD 8 

18 72154056 
MONTE Y ADECUACION TANQUE ELEVADO AREA COCINA INCLUYE TUBERIA Y 
ACCESORIOS 

UNIDAD 1 

19 72154056 
ADECUACION TANQUE ELEVADO BAÑOS  AREA PRIMARIA  INCLUYE 
REPARACION DE RED 

UNIDAD 1 

20 72152601 
MODULO AREA DE COMERCIO REVISION Y MANTINIMIENTO DE TECHO Y 
REVISION DE CANAL 

GLOBAL 1 

21 72153204 REVISION  IMPERMEABILIZACION PLACA  SEGUNDO NIVEL SEDE PRIMARIA GLOBAL 1 

22 72152601 
REVISION Y REPARACION CUBIERTA GRADO 2 PRIMARIA INCLUYE TAPAR 
GOTERAS Y REEMPLAZO DE TEJA 

GLOBAL 1 
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Lugar de ejecución o entrega 
 

La ejecución y entrega del mantenimiento es en la Institución Educativa TECNICA MINUTO DE DIOS FE Y 

ALEGRIA en la Sede Principal – Lérida - Tolima. 
 
 

Cronograma 

 

Actividad 
DIAS 

1 5 10 15 20 

Entrega del producto     X 

 
 
 
 
 

 
La Institución Educativa TECNICA MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA analizó la oferta del escenario comercial en 
el ámbito local, identificando los siguientes proveedores en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con 
las siguientes características: 

 

RAZON 
SOCIAL 

NIT ACTIVIDAD ECONOMICA  -       (CIIU V 4)                                                                      
TIPO DE 

SOCIEDAD 

CONSTRU 
INNOVANDO 

S.A.S. 
900.730.010-0 

 4111 Construcción de edificios residenciales 

 4112 Construcción de edificios no residenciales 

 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 

 4220 Construcción de proyectos de servicio público 

Persona   
Jurídica    

INGENIERIA E 
INNOVACION 

3G S.A.S. 
900.412.875-4 

 4390 Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil 

 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica 

 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 

 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

Persona   
Jurídica    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE LA OFERTA 



 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA 
NIT. 809.001.475-4 

LÉRIDA- TOLIMA 
 

 
 

 

ESTUDIO PREVIO PARA PROCESO 
REGIMEN ESPECIAL NO RE-007-2021 

 

 

 
 

 

 

La Institución Educativa TECNICA MINUTO DE DIOS DE Y ALEGRIA, analizó la demanda de los antecedentes 
contractuales de similar objeto que ha realizado,  y no encontró.  

  
 
 
Entiéndase por riesgo previsible: Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto que por 
la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificarles para su asignación y 
mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.  
 

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el Manual para la 
Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra 
Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles del futuro contrato objeto del 
presente proceso de selección, así:  
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Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron solicitudes de 
cotización a diferentes proveedores del sector analizado, recibiendo de ellos tales cotizaciones y procediendo a 
su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, así:  
 

 
 

NOTA: Anexar las cotizaciones realizadas. 
 
 

LUZ STELLA RAMOS ARDILA 
Rectora - Ordenadora del Gasto – Ejecutora 

ORIGINAL FIRMADO 
 

ITEM
CODIGO 

UNSPSC
DESCRIPCION DEL ELEMENTO U.MEDIDA CANT V/UNIT V/TOTAL V/UNIT V/TOTAL PROMEDIO 

1 72101507

REEMPLAZO DE VIGUETILLAS DE MADERA X CONCRETO  MEDIDAS

8CM X 8CMS  X 2,50 DE ALTO EN MODULOS EN GENERAL  Y MODULO SALA DE PROFESORES

A TODO COSTO
ML 63 30,000.00 1,890,000.00 28,700.00 1,808,100.00 1,849,050.00

2 70171701 REVISION Y MANTENIMIENTO DE CANALES  A TODO COSTO ML 38 13,000.00 494,000.00 14,000.00 532,000.00 513,000.00

3 72151302

RESANE   Y PINTURA  VINILO TIPO

1  SALONES GRADO 5 Y 7B A TODO COSTO Y PARED  EXTERNA

BAÑOS ADMINSTRATIVOS,

RESANE Y PINTURA MURO JARDIN DE 64CMS  X 24  METROS   PARED SALON GRADO 2 PRIMARIA A 

M2 730 6,500.00 4,745,000.00 6,800.00 4,964,000.00 4,854,500.00

4 72151302 PINTURA EN ACEITE  DE MODULOS DE BAÑOS  EN LAMINA   CADA MODULO TIENE DOS SECCIONES UNIDAD 8 200,000.00 1,600,000.00 210,000.00 1,680,000.00 1,640,000.00

5 72101507
RESTAURAR EN TUBO DE 4 X 4

MODULOS GALVANIZADOS  DE LOS BAÑOS DE DOS SECCIONES UNIDAD 2 98,000.00 196,000.00 98,000.00 196,000.00 196,000.00

6 72152601 REVISION Y MANTENIMIENTO DE TECHOS   EN MODULOS UNIDAD 8 150,000.00 1,200,000.00 150,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00

7 72151302
RESANE Y PINTURA DE

COLUMNETAS  AREA ADMINSTRATIVA  10 X 20CMS UNIDAD 30 25,000.00 750,000.00 23,200.00 696,000.00 723,000.00

8 72154032
RESTAURACION PUERTA COCINA EN TUBO RECTANGULAR DE  8 X 4

X 80CMS DE ANCHO UNIDAD 1 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00

9 72151302 PINTAR PUERTAS DE REJA EN ACEITE M2 72 11,000.00 792,000.00 11,000.00 792,000.00 792,000.00

10 72151302
PINTURA DE PORTON  MEDIDAS

DE 190, X 210 ALTO EN 2 HOJAS SALA DE PROFESORES M2 16 11,000.00 176,000.00 11,000.00 176,000.00 176,000.00

11 72154032 DESMONTE Y MONTE DE PUERTAS AREA BLANCA Unidad 2 60,000.00 120,000.00 60,000.00 120,000.00 120,000.00

12 72151302 PINTAR  PUERTAS GUACHARACA MEDIDAS .90 X 2.05 MTS A TODO COSTO UNIDAD 16 40,000.00 640,000.00 40,000.00 640,000.00 640,000.00

13 72154032
RESTAURAR PUERTA GUACHARACA INCLUYE PINTURA A MARCO Y PUERTA EN BAÑOS

SEDE PRIMARIA A TODO COSTO UNIDAD 2 145,000.00 290,000.00 145,000.00 290,000.00 290,000.00

14 72151302 RESTAURACION Y PINTURA EN LAMINA  MODULO PREESCOLAR BAÑOS GLOBAL 1 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

15 72152601
REPARACION CUBIERTA AREA PREESCOLAR  INCLUYE CAMBIO

DE TEJA Y TAPADA DE GOTERAS GLOBAL 1 300,000.00 300,000.00 400,000.00 400,000.00 350,000.00

16 72101505 SUMINISTRO E INSTALACION CHAPA SALON PREESCOLAR UNIDAD 1 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00

17 72154056 REVISION Y MANTENIMIENTO TANQUES ELVADOS INCLUYE REEMPLAZO DE ACCESORIOS UNIDAD 8 28,000.00 224,000.00 26,000.00 208,000.00 216,000.00

18 72154056
MONTE Y ADECUACION TANQUE ELEVADO AREA COCINA INCLUYE

TUBERIA Y ACCESORIOS UNIDAD 1 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00

19 72154056 ADECUACION TANQUE ELEVADO BAÑOS  AREA PRIMARIA  INCLUYE REPARACION DE RED UNIDAD 1 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

20 72152601 MODULO AREA DE COMERCIO REVISION Y MANTINIMIENTO DE TECHO Y REVISION DE CANAL GLOBAL 1 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00

21 72153204
REVISION  IMPERMEABILIZACION

PLACA  SEGUNDO NIVEL SEDE PRIMARIA GLOBAL 1 260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00

22 72152601
REVISION Y REPARACION CUBIERTA GRADO 2 PRIMARIA

INCLUYE TAPAR GOTERAS Y REEMPLAZO DE TEJA GLOBAL 1 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00

15,075,550.00

1,507,555.00

301,511.00

753,777.50

17,638,393.5017,805,177.00

INGENIERIA E INNOVACION CONSTRU INNOVANDO 

IMPREVISTOS    2%

UTILIDAD 5%

TOTAL OBRA

14,933,000.00

1,493,300.00

298,660.00

746,650.00

17,471,610.00

SUBTOTAL

ADMINISTRACION  10%

15,218,100.00

1,521,810.00

304,362.00

760,905.00

ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 


