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De acuerdo a lo contemplado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se establece el 
deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación 

desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. 

 

 
 

 

 
SOCIAL 

 

La Institución Educativa Técnica Comercial San Juan Bosco, dentro de las actividades y en aras del 
cumplimiento de sus funciones misionales y la realización de labores  académicas, requiere contratar 

una entidad externa para suplir la necesidad de realizar las adecuaciones locativas; como arreglo de 

unidades sanitarias, arreglos hidráulicos, Instalación de ventana, arreglo y mantenimiento de 
cubiertas, entre otros, para mejoramiento de infraestructura y acondicionamiento de áreas de  cinco 

sedes de la Institución, incluyendo la sede principal; las cuales son necesarias para su normal 

funcionamiento; lo que amerita contratar con una persona Natural o jurídica que dé calidad y 
cumplimiento en el procedimiento contractual de la presente convocatoria pública. 

 

Con fundamento a lo anterior la Institución Educativa Técnica Comercial San Juan Bosco, requiere la 

contratación de una persona natural o jurídica para que realice estas obras a todo costo, facilite los 
procesos legales y constitucionales atribuidos a la institución, haciéndolos más efectivos y objetivos 

en pro del desarrollo y funcionamiento de la institución. 

 
IMPACTO INSTITUCIONAL   

 

Según el Decreto 420 de marzo 18 de 2020, emitido por el Ministerio del Interior, donde se imparten 
instrucciones en materia de orden público debido a la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia de COVID-19, en su artículo 3, establece el toque de queda de niños, niñas y 

adolescentes, siendo esta la población que en su mayoría es atendida por las Instituciones 
Educativas del País, que nos obliga al trabajo académico en casa y adelantar las acciones 

pedagógicas de Flexibilización del currículo y el plan de estudios. 

 

 
REGULATORIO 

Decreto 1290 de 2009. 

 
TECNICO:  

 

Objetivo General 
 

GARANTIZAR QUE LA PLANTA FÍSICA PERMANEZCA EN ADECUADAS CONDICIONES BENEFICIANDO A LA 
POBLACIÓN EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN, CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE MANERA PRESENCIAL. 
 

Objetivo Específico  

 

CONTRATAR LA OBRA CIVIL A TODO COSTO PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y 
ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS EN CINCO SEDES DE LA INSTITUCIÓN, INCLUYENDO LA PRINCIPAL; 
CONSISTENTE EN ARREGLO DE UNIDADES SANITARIAS, ADECUACIONES HIDRÁULICAS, 
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, ENTRE OTROS. 
 

ASPECTOS GENERALES 
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Ficha Técnica: 
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1

ITEM DESCRIPCION
CODIGO

UNSPSC
UND CANT.

1.1
Suministro de grifería para lavamanos, Incluye 

(desagüe en PVC y manguera de suministro hídrico).
72101510 und 15

1.2

Suministro e instalación de Kit Completo De Grifería 

De Tanque   Universal,  Incluye   (Manguera   de   

suministro hídrico y Asiento Conforto Redondo 

Blanco).

72101510 und 12

1.3

Reconstrucción de lavamanos corrido, incluye 

enchape, suministro e instalación de 4 llaves 

terminales y sondeo de tuberías.

72101510 gbl 1

1.4
Suministro  e  instalación  sanitaria  de  tanque  

(incluye accesorios de instalación).
72101510 und 2

1.5
Suministro  e  instalación  de  lavamanos  

(sobreponer  o empotrados)(incluye accesorios).
72101510 und 1

1.6

Suministro e Instalacion de Tanque plástico de 500 

litros, Incluye,  válvula  flotador  y  red  hídrica  de  

llenado  y distribución.

72101510 gbl 1

1.7

Limpieza   de   tanques,  cambio   de  valvula   

flotador   y mantenimiento  red  de  suministro  a  

tanques  plasticos elevados.

72101510 gbl 2

1.8
Impermeabilización    con    manto    asfaltico    tipo    

edil (Incluye limpieza).
72101507 m2 11

1.9 Suministro e instalación de tubería hidráulica   1/2 " 72101510 ml 10

2

2.1
Restauración    Orinal    Corrido.    Incluye    cambio    

de Enchape.
72101510 ml 1.5

2.2 Punto Sanitario PVC 2" 72101510 und 1

2.3 Punto Agua Fria - PVC 72101510 und 1

2.4

Mejoramiento   de   la   red   sanitaria   de   2",   

Incluye suministro e instalación de tubería de 2" con 

conexión a cajas de inspección existentes.

72101510 ml 8

2.5 Tapa Claraboya Etern 0.81x0.62.5m 2mm Cristal 72101507 und 1

2.6
Reposición    e    Instalación    de    flanche    en    

lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.
72101507 ml 5

2.7 Restauración de puerta metálica. Incluye pintura. 72101507 gbl 2

2.8
Reja tubo cuadrado Cal. 18; 1" (incluye anticorrosivo 

y pintura) (1.0x11.40 m).
72101507 m2 2.8

2.9
Ventana en Lamina C.R.  Cal.18 (incluye anticorrosivo 

y pintura) (1.70x1.70 m).
72101507

m2

3

PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL A TODO COSTO PARA MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO - SAN LUIS - TOLIMA

SEDE PRINCIPAL

SEDE LIMONAR
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3

ITEM DESCRIPCION
CODIGO

UNSPSC
UND CANT.

3.1

Mantenimiento  de  la  red  sanitaria,  Incluye  

(revisión, destape   con   sonda,   desmonte   y   

reinstalación   de sanitario).

72101513 und 1

3.2
Suministro de grifería para lavamanos, Incluye 

(desagüe en PVC y manguera de suministro hídrico).
72101510 und 5

3.3

Suministro e instalación de Kit Completo De Grifería 

De Tanque   Universal,  Incluye   (Manguera   de   

suministro hídrico y Asiento Conforto Redondo 

Blanco).

72101510 und 4

3.4

Limpieza   de   tanques,  cambio   de  válvula   

flotador   y mantenimiento  red  de  suministro  a  

tanques  plásticos elevados.

72101510 gbl 2

3.5
Impermeabilización    con    manto    asfaltico    tipo    

edil (Incluye limpieza).
72101513 glb 11

3.6 Demol. muro ladrillo hueco (10-15cms) Y Trans. 72101507 m2 1.6

4

4.1
Suministro  e  instalación  sanitaria  de  tanque  

(incluye accesorios de instalación).
72101513 und 1

4.2

Limpieza   de   tanques,  cambio   de  válvula   

flotador   y mantenimiento  red  de  suministro  a  

tanques  plásticos elevados.

72101513 gbl 1

4.3
Suministro  e  instalación  de  lavamanos  

(sobreponer  o empotrados)(incluye accesorios).
72101513 und 1

5

5.1
Suministro  e  instalación  de  lavamanos  

(sobreponer  o empotrados)(incluye accesorios).
72101513 und 1

5.2

Suministro e Instalación de Tanque plástico de 500 

litros, Incluye,  válvula  flotador  y  red  hídrica  de  

llenado  y distribución.

72101513 gbl 1

5.4
Suministro  e  instalación  sanitaria  de  tanque  

(incluye accesorios de instalación).
72101513 und 1

5.5 Restauración de puerta metálica. Incluye pintura. 72101507 gbl 1

5.6 Pintura Tipo 1 (3 manos) conciliar color. 72101608 m2 15

SEDE LUISA GARCIA

SEDE MESETA

SEDE GALLEGO
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Lugar de entrega de las obras: Las obras  se deben  entregar en cada una de las cinco (5) sedes 

de la Institución Educativa Técnica Comercial San Juan Bosco. 

Cronograma 
 

Actividad 
DÍAS 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Entrega de las 
obras 

              X  

 

 

 
 

La Institución Educativa analizo la oferta del escenario comercial en el ámbito local, identificando 

los siguientes proveedores en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, con las siguientes 
características: 

 

 

RAZÓN 

SOCIAL 
NIT 

ACTIVIDAD ECONÓMICA          

(CIIU V 4) 

TIPO DE 

SOCIEDAD 

CESAR A. 
CUELLAR 

93.372.186- 

4220 Construcción de proyectos de 

servicio público. 
4112 Construcción de edificios no 

residenciales 

Persona 
Natural 

RICKY 

ALEJANDRO 

MEJIA C. 

1.070.615.996 

4290 Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
8299 Otras actividades de servicio de 

apoyo a las empresas n.c.p. 

Persona 
Natural 

 
 

 

 
Entiéndase por riesgo previsible: Aquella amenaza, peligro o acontecer futuro y posiblemente cierto 

que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente tipificables 

para su asignación y mitigación ya sea por una de las partes o por ambas.  

Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y el 

MManual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido 
por Colombia Compra Eficiente; la I.E. procede a tipificar, estimar y distribuir los riesgos previsibles 

del futuro contrato objeto del presente proceso de selección, así:  
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Son los asociados 
a la operatividad 
del contrato, 
tales como: (i) La 
insuficiencia del 
Presupuesto 
oficial; (ii) Del 
plazo del 
contrato. 
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Para determinar el valor del presupuesto oficial del futuro proceso de selección, se realizaron 

solicitudes de cotización a diferentes proveedores del sector analizado, recibiendo de ellos tales 

cotizaciones y procediendo a su análisis a partir de la fórmula matemática de la media aritmética, 
así:  

 

VR. 

UNITARIO
VR. TOTAL

VR. 

UNITARI
VR. TOTAL

1

1.1

Suministro de grifería para lavamanos, Incluye 

(desagüe en PVC y manguera de suministro 

hídrico).

und 15 $ 70,190 $ 1,052,850 $ 70,190 $ 1,052,850 1,052,850$     

1.2

Suministro e instalación de Kit Completo De 

Grifería De

Tanque   Universal,  Incluye   (Manguera   de   

suministro hídrico y Asiento Conforto Redondo 

Blanco).

und 12 $ 137,900 $ 1,654,800 $ 137,900 $ 1,654,800 1,654,800$     

1.3

Reconstrucción de lavamanos corrido, incluye 

enchape, suministro e instalación de 4 llaves 

terminales y sondeo de tuberías.

gbl 1 $ 591,000 $ 591,000 $ 591,000 $ 591,000 591,000$        

1.4
Suministro  e  instalación  sanitaria  de  tanque  

(incluye accesorios de instalación).
und 2 $ 391,900 $ 783,800 $ 391,900 $ 783,800 783,800$        

1.5

Suministro  e  instalación  de  lavamanos  

(sobreponer  o empotrados)(incluye 

accesorios).

und 1 $ 174,800 $ 174,800 $ 174,800 $ 174,800 174,800$        

1.6

Suministro e Instalacion de Tanque plástico de 

500 litros, Incluye,  válvula  flotador  y  red  

hídrica  de  llenado  y distribución.

gbl 1 $ 618,600 $ 618,600 $ 618,600 $ 618,600 618,600$        

1.7

Limpieza   de   tanques,  cambio   de  valvula   

flotador   y mantenimiento  red  de  suministro  

a  tanques  plasticos elevados.

gbl 2 $ 192,937 $ 385,874 $ 192,937 $ 385,874 385,874$        

1.8
Impermeabilización    con    manto    asfaltico    

tipo    edil (Incluye limpieza).
m2 11 $ 67,800 $ 745,800 $ 67,800 $ 745,800 745,800$        

1.9
Suministro e instalación de tubería hidráulica   

1/2 "
ml 10 $ 13,250 $ 132,500 $ 13,250 $ 132,500 132,500$        

$ 6,140,024 $ 6,140,024 $ 6,140,024

UND CANT.ITEM

CESAR A. CUELLAR

C.C.N. 93.372.186-5

ALEJANDRO MEJIA

C.C. 1.070.615.996-6

PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL A TODO COSTO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO - SAN LUIS - TOLIMA

SEDE PRINCIPAL

PROMEDIO

SUB TOTAL

DESCRIPCION

 

ANALISIS DE PROYECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
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VR. 

UNITARIO
VR. TOTAL

VR. 

UNITARI
VR. TOTAL

3

3.1

Mantenimiento  de  la  red  sanitaria,  Incluye  

(revisión, destape   con   sonda,   desmonte   y   

reinstalación   de sanitario).

und 1 $ 120,558 $ 120,558 $ 120,558 $ 120,558 120,558$        

3.2

Suministro de grifería para lavamanos, Incluye 

(desagüe en PVC y manguera de suministro 

hídrico).

und 5 $ 70,190 $ 350,950 $ 70,190 $ 350,950 350,950$        

3.3

Suministro e instalación de Kit Completo De 

Grifería De Tanque   Universal,  Incluye   

(Manguera   de   suministro hídrico y Asiento 

Conforto Redondo Blanco).

und 4 $ 137,900 $ 551,600 $ 137,900 $ 551,600 551,600$        

3.4

Limpieza   de   tanques,  cambio   de  válvula   

flotador   y mantenimiento  red  de  suministro  

a  tanques  plásticos elevados.

gbl 2 $ 192,937 $ 385,874 $ 192,937 $ 385,874 385,874$        

3.5
Impermeabilización    con    manto    asfaltico    

tipo    edil (Incluye limpieza).
glb 11 $ 67,800 $ 745,800 $ 67,800 $ 745,800 745,800$        

3.6 Demol. muro ladrillo hueco (10-15cms) Y Trans. m2 1.6 $ 11,837 $ 18,939 $ 11,837 $ 18,939 18,939$          

$ 2,173,721 $ 2,173,721 $ 2,173,721

4

4.1
Suministro  e  instalación  sanitaria  de  tanque  

(incluye accesorios de instalación).
und 1 $ 391,900 $ 391,900 $ 391,900 $ 391,900 391,900$        

4.2

Limpieza   de   tanques,  cambio   de  válvula   

flotador   y mantenimiento  red  de  suministro  

a  tanques  plásticos elevados.

gbl 1 $ 292,937 $ 292,937 $ 292,937 $ 292,937 292,937$        

4.3

Suministro  e  instalación  de  lavamanos  

(sobreponer  o empotrados)(incluye 

accesorios).

und 1 $ 204,800 $ 204,800 $ 204,800 $ 204,800 204,800$        

$ 889,637 $ 889,637 $ 889,637

5

5.1

Suministro  e  instalación  de  lavamanos  

(sobreponer  o empotrados)(incluye 

accesorios).

und 1 $ 174,800 $ 174,800 $ 174,800 $ 174,800 174,800$        

5.2

Suministro e Instalación de Tanque plástico de 

500 litros, Incluye,  válvula  flotador  y  red  

hídrica  de  llenado  y distribución.

gbl 1 $ 618,600 $ 618,600 $ 618,600 $ 618,600 618,600$        

5.4
Suministro  e  instalación  sanitaria  de  tanque  

(incluye accesorios de instalación).
und 1 $ 391,900 $ 391,900 $ 391,900 $ 391,900 391,900$        

5.5
Restauración de puerta metálica. Incluye 

pintura.
gbl 1 $ 198,602 $ 198,602 $ 248,602 $ 248,602 223,602$        

5.6 Pintura Tipo 1 (3 manos) conciliar color. m2 15 $ 12,939 $ 194,085 $ 12,939 $ 194,085 194,085$        

$ 1,577,987 $ 1,627,987 $ 1,602,987

$ 14,058,052 $ 14,228,052 $ 14,143,052

$ 3,514,513 $ 3,557,013 $ 3,535,763

$ 17,572,565 $ 17,785,065 $ 17,678,815VALOR TOTAL

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

SUB TOTAL SEDES

SEDE LUISA GARCIA

SEDE GALLEGO

SUB TOTAL

SUB TOTAL

A.I.U.  25%

SEDE MESETA

ITEM DESCRIPCION UND CANT.

CESAR A. CUELLAR

C.C.N. 93.372.186-5

ALEJANDRO MEJIA

C.C. 1.070.615.996-6
PROMEDIO
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NOTA: Anexar las cotizaciones realizadas.  

 

 
El criterio para seleccionar la oferta más favorable es el MENOR PRECIO, teniendo en cuenta el 

valor TOTAL de la Oferta 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

DIANA EDITH JIMÉNEZ ROJAS  

Rectora – Ordenadora del Gasto 
 

ORIGINAL FIRMADO 


